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Art. 1 
Oggetto della fornitura 

1. La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura e posa di arredi per la nuova sede della facoltà di 
viticoltura ed enologia della Fondazione Edmund Mach (d’ora innanzi FEM). La realizzazione di tale 
edificio è in corso di ultimazione. 

2. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

a) LOTTO 1:  “Arredi tecnici da laboratorio”; 

b) LOTTO 2:  “Arredi tecnici analisi sensoriale”; 

c) LOTTO 3:  “Arredi aule”; 

d) LOTTO 4:  “Arredi da ufficio e sale studio”; 

e) LOTTO 5:  “Sedute per aule, uffici, sale studio e varie”; 

f) LOTTO 6:  “Segnaletica e elementi accessori”; 

g) LOTTO 7:  “Strumentazione audio/video e accessori”; 

h) LOTTO 8:  “Celle frigorifere e camere di crescita”. 

3. In riferimento ai lotti 1 (Arredi tecnici analisi sensoriale), 2 (Arredi aule), 6 (Segnaletica e elementi 
accessori) e 8 (Celle frigorifere e camere di crescita) la presente procedura di gara è indetta anche in 
nome e per conto della Patrimonio del Trentino S.p.A. (proprietaria dell’immobile in cui verranno 
installati gli arredi) per la quale la FEM agisce in virtù della procura speciale conferitale in data 10 
maggio 2010 avanti al dr. Marco Dolzani, notaio in Trento. Pertanto, per tali lotti, ogni riferimento alla 
FEM deve essere considerato riferito anche alla Patrimonio del Trentino S.p.A.. 

4. Le caratteristiche tecniche generali di ciascun lotto sono definite nell’art. 2 e, più nello specifico, nei 
capitolati tecnici dei singoli lotti e nei loro allegati a cui si rinvia. 

Art. 2 
Caratteristiche tecniche generali 

1. Le caratteristiche tecniche delle attrezzature e degli arredi in offerta, risultano nei singoli articoli e 
categorie di arredo che sono dettagliatamente elencati e descritti nei capitolati tecnici di ciascun lotto. 

2. Per le caratteristiche generali o per quanto non specificato nelle singole voci, o nei capitolati tecnici, 
l’IMPRESA dovrà attenersi alle sottoriportate indicazioni generali, che sono da intendersi quali 
caratteristiche minime inderogabili: 

a) ogni arredo e manufatto deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte 
e, dove previsto nelle specifiche descrizioni, deve essere accompagnato dal certificato attestante le 
caratteristiche costruttive (rispondenza alle norme CEI UNI CIG, marchio CE, conformità al 
d.lgs.81/2008); 

b) le attrezzature e gli articoli di arredo proposti dovranno essere realizzati con metodologie produttive 
rispettose dell’ambiente e sicure nel loro utilizzo, perfettamente rispondenti alle specifiche normative 
vigenti nella nell’Unione Europea, le macchine nel loro insieme o le singole parti costituenti i vari 
elementi dovranno riportare il marchio CE e la targa di attestazione dello stesso; 

c) tutte le macchine dotate di impianti elettrici e di distribuzione di gas dovranno essere realizzate in 
conformità alle specifiche norme di settore ed adatte all’utilizzazione negli ambienti scolastici, 
dovranno inoltre essere realizzate con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e devono 
possedere la certificazione attestante la conformità alle norme di riferimento ( rispondenza alle 
norme CEI UNI CIG, marchio CE, conformità al d.lgs.81/2008). 

d) i bordi in vista e gli spigoli dei singoli arredi dovranno essere opportunamente arrotondati e 
dovranno essere rispettati gli standard antinfortunistici; 

e) le parti in legno degli arredi saranno realizzati, in legno massello, in compensato speciale a più strati, 
in agglomerato di trucioli dello spessore minimo di 18-5-20 mm., di norma saranno nobilitati su 
ambo i lati o in laminato plastico di spessore minimo 4/10 o impiallacciati nello spessore minimo di 
6/10 per legni duri e 10/10 per legni resinosi. Gli impiallacciati potranno essere in colore naturale o 
tinto delle essenze ciliegio, pero, noce, rovere, faggio, frassino, betulla, a scelta del Direttore 
dell’esecuzione; la finitura superficiale sarà composta da vernici poliuretaniche opache antigraffio 
intumescenti; 
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f) i collanti utilizzati nella struttura, per le impiallacciature e le resine aggreganti dei pannelli di 
conglomerato di legno e le vernici impiegate, dovranno essere con basso contenuto di formaldeide, 
ricadenti nella classe E1, e non dovranno rilasciare sostanze nocive alla salute; 

g) per le bordature in ABS dovranno essere impiegati materiali atossici, e dovranno essere applicate 
con collanti termofondenti resistenti all’umidità; 

h) tutte le parti in legno debbono essere trattate con vernici poliuretaniche; sia le vernici sia i materiali 
plastici di rivestimento e bordature debbono resistere a disinfettanti, acidi leggeri e agenti di pulizia 
ed essere assolutamente atossici a norme di legge; 

i) gli arredi pensili dovranno essere solidamente ancorati alle pareti a mezzo di appositi sistemi di 
aggancio in acciaio idonei alla natura della parete divisoria, predisposti a garantire un solido 
montaggio e una facile rimozione per eventuali opere di pulizia e tinteggiatura dei locali; 

j) i mobili in metallo debbono avere struttura portante e cofanature con esecuzione interamente in 
acciaio inox AISI 304 spessore minimo 8/10 anche gli accessori di montaggio dovranno essere in 
acciaio inox qualora non diversamente specificato nella specifica voce dell'elenco descrittivo, 
riportato nei capitolati tecnici. La maniglieria deve essere di facile impugnatura, ben visibile, robusta 
ed ergonomica e del tipo antinfortunistico. Le guide interne per cassetti devono essere di materiale 
atto a sopportare l'usura, devono avere facile e silenzioso scorrimento con fermo corsa a manovra 
obbligata per l'estrazione completa; 

k) i mobili debbono avere gli accessori di montaggio in acciaio inox o verniciato e le cerniere interne 
regolabili con apertura a 180° qualora non diversamente specificato nella specifica voce dell'elenco 
descrittivo, riportato nei capitolati tecnici, e con ritegno in posizione di chiusura. La maniglieria deve 
essere di facile impugnatura, ben visibile, robusta ed ergonomica e del tipo antinfortunistico. Le 
guide interne per cassetti devono essere di materiale atto a sopportare l'usura, devono avere facile e 
silenzioso scorrimento con fermo corsa a manovra obbligata per l'estrazione completa; 

l) reazione al fuoco di materiali: tutti i materiali impiegati devono essere rispondenti integralmente al 
punto 6.2. del D.M. 09.04.1994 (regola tecnica di prevenzione incendi), in particolare i materiali 
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc), devono essere di reazione al 
fuoco non superiore a 1, i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM, in caso di più materiali 
accoppiati le certificazioni devono riguardare l’intera struttura non il singolo materiale; 

m) i materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell’offerta tecnica, ed a quanto risultante 
dalla campionatura presentate in sede di gara; i colori delle attrezzature e dei singoli elementi di 
arredo nonché la forma ed i materiali non campionati, dovranno essere presentati al direttore 
dell’esecuzione, per la scelta, prima della messa in produzione degli stessi. 

3. L’IMPRESA, in sede di gara, può variare le misure indicate negli elaborati di gara, ove consentito, e 
sempre che le misure offerte siano compatibili con gli spazi a disposizione come risultanti dalla 
documentazione tecnica a base di gara; per variazione di misura si intendono unicamente quelle 
dimensioni attinenti alla standardizzazione di produzione che non incidono sulla qualità costruttiva 
dell’arredo o del singolo componente, restano inderogabili quindi gli spessori e le dimensioni che 
qualificano i materiali. 

4. Al momento della consegna della fornitura delle attrezzature e degli arredi l’IMPRESA dovrà fornire alla 
FEM un dossier contenente tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche prestazionali e riguardanti la 
conformità di reazione al fuoco, alla normativa europea, di garanzia, i libretti di istruzione, i manuali 
d’uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità degli elementi utilizzati per l’ancoraggio a 
murature, per quanto riguarda i tessuti ed i tendaggi dovranno essere depositate le schede tecniche del 
fabbricante riportanti le caratteristiche del filato e del tessuto. 

5. Tutti gli articoli offerti dovranno essere dotati di un’etichetta autoadesiva, indelebile e antimanomissione 
per garantire l’inventariazione del bene. Tali etichette dovranno resistente a carichi meccanici e chimici, 
a graffiature, abrasioni, urti ed intemperie e dovranno inoltre recare: 

a) ragione sociale e logo dell’ente proprietario (Fondazione Edmund Mach o Patrimonio del 
Trerntino S.p.A.; 

b) numero/sigla identificativa dell’articolo indicata da FEM; 

c) codice a barre identificativo dell’articolo. 
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Art. 3 
Ammontare stimato della fornitura e oneri compresi nel prezzo offerto 

1. L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 2.474.000,00 
(duemilioniquattrocentosettantaquattromila/00), al netto degli oneri fiscali e di euro 34.000,00 
(trentaquattromila/00) , al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Tale importo risulta così ripartito: 

 

LOTTO IMPORTO 
SOGGETTO A RIBASSO 

COSTI PER LA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

Lotto 1  € 877.000,00 € 12.500,00 € 889.500,00 
Lotto 2  € 240.000,00 € 4.000,00 € 244.000,00 
Lotto 3  € 143.000,00 € 2.000,00 € 145.000,00 
Lotto 4  € 484.000,00 € 6.000,00 € 490.000,00 
Lotto 5 € 220.000,00 € 2.000,00 € 222.000,00 
Lotto 6 €   82.000,00 € 1.500,00 € 83.500,00 
Lotto 7 € 132.000,00 € 2.000,00 € 134.000,00 
Lotto 8 € 262.000,00 € 4.000,00 € 266.000,00 
TOTALI € 2.440.000,00 € 34.000,00 € 2.474.000,00 
 
2. La quantità dell’attrezzatura e degli elementi d’arredo, che costituiscono oggetto dell’appalto per ciascun 

lotto in gara, sono indicate nei rispettivi capitolati tecnici e nei moduli d’offerta a prezzi unitari allegati 
al disciplinare di gara. 

3. Sono compresi nel prezzo offerto tutti i costi che l’IMPRESA è chiamata a sostenere per la corretta 
fornitura ed installazione dei beni oggetto di ogni singolo lotto e per l’espletamento di tutti gli ulteriori 
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al capitolato speciale d’appalto, dai rispettivi capitolati tecnici e 
dall’offerta presentata. Formano pertanto principalmente parte dell’appalto e si intendono compensati 
nell’offerta presentata dall’IMPRESA, per ciascun lotto, gli oneri per la fornitura, il montaggio, le 
operazioni necessarie alla verifica di conformità, e la garanzia, almeno biennale, a partire dalla data del 
certificato di verifica di conformità attestante la completa e regolare esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 

4. La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi d’opera, lavori, mano d’opera, facchinaggi, traslochi, 
montaggi, smaltimento imballi e quant’altro necessario in modo da dare i vari elementi di arredo e 
attrezzatura completi di ogni loro parte, montati a regola d’arte e funzionanti. 

5. La FEM corrisponderà all’IMPRESA l’importo fisso risultante dall’offerta economica presentata senza 
alcun incremento di sorta salvo le eventuali varianti di cui all’articolo 17 richieste espressamente dalla 
FEM. Non sono considerate varianti e non danno adito ad alcuna ulteriore pretesa economica le 
correzioni che verranno richieste di volta in volta all’IMPRESA nell’ambito del coordinamento con la 
FEM per dare corretta esecuzione alla fornitura. 

6. Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica. L’IMPRESA dovrà fornire a propria cura e 
spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento dei beni forniti e di eventuali 
parti complesse connesse, compresi eventuali aggiornamenti. 

7. Formano altresì parte delle prestazioni d’appalto, ove richiesto ed espressamente indicato nei singoli 
capitolati tecnici, la revisione e la ricollocazione in opera di attrezzature ed arredi di proprietà della 
FEM, da integrare con i dovuti accorgimenti, con la nuova fornitura. 

Art. 4 
Modalità di pagamento 

1. Per l’esecuzione del contratto, in riferimento a ciascun lotto, la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite 
ordine di pagamento a seguito di emissione di regolari fatture, l'importo contrattuale in due soluzioni: 

a) 70% ad avvenuta e regolare consegna di tutti gli articoli d’offerta accertata tramite la dichiarazione di 
conformità resa da parte del direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM; 

b) 30% a titolo di saldo ad avvenuta installazione ed espletamento dei servizi richiesti accertata dal 
certificato di verifica di conformità redatto dal direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM. 

2. A norma dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sull’importo relativo alla prima soluzione è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento a tutela dei lavoratori. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di 
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liquidazione del saldo ad avvenuta installazione ed espletamento dei servizi richiesti accertata dal certificato 
di verifica di conformità redatto dal direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM. 

3. Si procederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla ricezione delle rispettive fatture e previa 
acquisizione, da parte della FEM, di un DURC regolare. Il termine di pagamento potrà essere modificato 
solo a seguito di una concorde ed espressa volontà di entrambe le parti che dia prova che sia intervenuta una 
effettiva negoziazione sullo stesso. 

4. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi. 

5. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia 
principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione del contratto, anche quando 
tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta economica presentata. I prezzi si 
intendono dunque offerti dall’IMPRESA in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, 
e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, 
per tutta la durata del contratto. 

6. Le fatture emesse dall’IMPRESA dovranno sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito 
dalla FEM e relativo allo specifico lotto oggetto del contratto. Tali fatture dovranno pertanto consentire, nel 
rispetto della legge 136/2010 e di ogni altra normativa in materia, di tracciare il flusso finanziario tra FEM 
ed IMPRESA conseguente l’esecuzione del contratto d’appalto. 

7. È facoltà dell’IMPRESA presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

8. In riferimento ai lotti 1 (Arredi tecnici analisi sensoriale), 2 (Arredi aule), 6 (Segnaletica e elementi 
accessori) e 8 (Celle frigorifere e camere di crescita) i pagamenti saranno effettuati direttamente dalla 
Patrimonio del Trentino S.p.A. per conto della quale la FEM agisce. 

Art. 5 
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva 

1. Sono a carico dell’IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo 
imposto dalla legge. 

2. In caso di emissione, all’atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all’IMPRESA o ad 
uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 
mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 
4, comma 2, del DPR 207/2010. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’IMPRESA o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006, il 
responsabile del procedimento in fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 
caso l’IMPRESA, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il 
suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 
entro il termine sopra assegnato, la FEM può pagare anche in corso d’esecuzione direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’IMPRESA. 

4. I pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalle quietanze predisposte a cura della FEM e sottoscritte 
dagli interessati. 

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, la FEM provvede all'inoltro delle 
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

6. In caso di emissione, per due volte consecutive, di un DURC irregolare relativo all’IMPRESA, il 
responsabile del procedimento in fase di esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta 
dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la risoluzione del 
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC irregolare per due volte 
consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore, la FEM pronuncia, previa contestazione degli addebiti al 
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del d.lgs. 163/2006 dandone 
contestuale segnalazione all’Osservatorio dei contratti pubblici per l’inserimento nel casellario informatico. 

Art. 6 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
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136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali. 

2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti: 

a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche; 

c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni 
di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette 
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 
136/2010; 

f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in 
esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo 
allo specifico lotto oggetto del contratto. 

g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento 
qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010. 

3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il 
conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il 
codice CIG di riferimento. 

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

5. L’articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato 
rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 7 
Cauzione definitiva 

1. L’IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dalla FEM nella relativa comunicazione, prima della 
stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli 
obblighi assunti. 

2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale salvo quanto 
stabilito dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006. 

3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, 
comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l’IMPRESA dovrà allegare, alla documentazione 
comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati 
(in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del DPR n. 
445/2000). 

4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite: 
a) deposito in contanti; 
b) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Edmund Mach; 
c) libretto di deposito al portatore; 
d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
e) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 

settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere 
intestate alla FEM. 

5. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. 
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6. Nel caso in cui l’IMPRESA presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere 
redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) presentata in carta legale o resa legale; 
b) presentata con la sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione 

di credito) con una delle seguenti modalità: 

1. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza 
fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il 
potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o 
Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e 
comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia 
Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti; 

oppure 
2. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi 

sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione 
bancaria o alla polizza fideiussoria. 

c) massimale o importo garantito pari al 10,00% dell’importo contrattuale, con espressa indicazione, 
di tutte le seguenti clausole: 

1. “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la stazione appaltante 
non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione 
dell’originale della fideiussione”; 

2. “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito 
garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso 
da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti 
delle somme garantite, quando richiesto dalla stazione appaltante, a semplice richiesta scritta 
della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare 
ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere 
eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando 
inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale 
garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”; 

3. “non può essere opposto alla stazione appaltante l’eventuale mancato pagamento del premio, 
dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”; 

4. “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione 
stazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima”; 

5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito 
l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra 
garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, 
così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: 
“la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere 
opposta alla stazione appaltante; 

7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006. 

8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

9. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali 
vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. 

10. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito 
cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal contratto 
d’appalto. In tal caso l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 
giorni da quello della notificazione del relativo avviso. 

11. In riferimento ai lotti 1 (Arredi tecnici analisi sensoriale), 2 (Arredi aule), 6 (Segnaletica e elementi 
accessori) e 8 (Celle frigorifere e camere di crescita) la cauzione definitiva dovrà essere intestata alla 
Patrimonio del Trentino S.p.A. per conto della quale la FEM agisce. 



 
 

 9 

Art. 8 
Direttore dell’esecuzione nominato da FEM 

1. La FEM nomina il direttore dell’esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del 
contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale 
d’appalto – norme amministrative - e dei capitolati tecnici. Il direttore dell’esecuzione può nominare 
uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua 
competenza. 

2. Il direttore dell’esecuzione presiede l’esecuzione del contratto e si rapporta con il referente indicato 
dall’IMPRESA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali 
redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità. 

3. L'IMPRESA deve eseguire il contratto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi 
operativi, impiegando esclusivamente personale da essa dipendente e/o propri soci o collaboratori 
sempreché non abbia dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto e abbia ottenuto regolare 
autorizzazione ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006. 

Art. 9 
Referente dell’IMPRESA e comunicazioni 

1. L'IMPRESA, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a designare e comunicare alla FEM un 
proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto deve essere 
intrapreso con il direttore dell’esecuzione ad opera del referente nominato dall’IMPRESA. Tutte le 
comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate 
all’IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge. 

2. Le comunicazioni tra il referente e il direttore dell’esecuzione, per la definizione di questioni di servizio 
rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando 
preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi 
devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di 
PEC e i numeri di FAX, TELEFONO FISSO e CELLULARE devono essere comunicati dall’IMPRESA 
contestualmente alla nomina del referente. 

3. Il referente nominato dall’IMPRESA deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta; 
b) possesso dei poteri necessari per l’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi; 
c) in grado di gestire coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nella fornitura 

degli altri lotti all’interno dello stesso edificio; 
d) garantire la sua reperibilità almeno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi coincidenti 

con quelli relativi all’esecuzione del contratto. 

4. In caso di impedimento o assenza del referente, l’IMPRESA deve darne tempestiva comunicazione al 
direttore dell’esecuzione indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto. 

5. LA FEM si riserva di chiedere la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del 
medesimo alle esigenze legate all’esecuzione del contratto, senza che l’IMPRESA possa sollevare 
obiezioni. 

6. L’IMPRESA e il referente nominato da quest’ultima hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al 
direttore dell’esecuzione i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall’IMPRESA di 
risolvere specifiche problematiche. 

Art. 10 
Avvio dell’esecuzione del contratto 

1. L’avvio dell’esecuzione del contratto è disposta dal direttore dell’esecuzione entro 45 (quarantacinque) 
giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto. Il contratto è perfezionato con la 
sottoscrizione dello stesso da parte della FEM. 

2. L’IMPRESA è tenuta a predisporre e concordare con il direttore dell’esecuzione, entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, un programma temporale di esecuzione dello stesso. 

3. L’IMPRESA è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell’esecuzione per l'avvio 
dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la FEM ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto. 
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4. L’IMPRESA, prima di avviare la produzione delle attrezzature e degli arredi oggetto del contratto, è 
tenuta ad eseguire i rilievi dei locali interessati dall’intervento al fine di elaborare i disegni costruttivi ed 
eventualmente tenere conto, nella realizzazione degli articoli, delle dimensioni effettivamente rilevate 
nei locali. Non saranno opponibili maggiori costi per realizzazioni particolari in presenza di pareti con 
misure lievemente differenti da quelle riportate sui disegni della traccia progettuale. L’IMPRESA, 
prima della messa in produzione dei beni, deve inoltre concordare con il direttore dell’esecuzione, la 
scelta dei colori, dei laminati e delle finiture nonché la conferma delle quantità e, in genere, le modalità 
di esecuzione del contratto. L’IMPRESA è tenuta altresì, prima della messa in produzione dei beni, a 
consegnare al direttore dell’esecuzione i disegni costruttivi e le relazioni di calcolo e dimensionamento 
degli impianti. 

5. I tempi necessari all’espletamento degli adempimenti di cui al comma 4 sono computati all’interno 
tempi massimi di esecuzione delle prestazioni contrattuali specificati all’art. 13. Pertanto, ritardi nella 
produzione della documentazione richiesta o nell’espletamento delle attività prodromiche alla messa in 
produzione dei beni, imputabili all’IMPRESA, non impediranno il decorso del termine utile per 
l’ultimazione delle prestazioni contrattuali. 

6. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in 
contraddittorio con l’IMPRESA. In particolare il verbale di avvio dell’esecuzione contiene i seguenti 
elementi: 

a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’IMPRESA svolge l'attività; 
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’IMPRESA dalla 

FEM per l'esecuzione dell'attività; 
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono 

liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non 
impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. 

7. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e 
dall’IMPRESA. Una copia dichiarata conforme all’originale può essere sempre rilasciata all’IMPRESA 
ove questa lo richieda. 

8. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione 
del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del 
contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. 

9. Qualora l’IMPRESA intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a 
formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione, o, ove non 
redatto, con nota scritta indirizzata al direttore dell’esecuzione. 

Art. 11 
Avvio d’urgenza dell’esecuzione del contratto 

1. La FEM può disporre l’esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace nelle seguenti due ipotesi: 

a) qualora si renda necessaria l’immediata consegna ed installazione degli articoli offerti per esigenze 
legate all’ultimazione e consegna dell’edificio per il suo utilizzo; 

b) in casi di comprovata urgenza. 

2. La FEM autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in 
concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. 

3. Nei casi di avvio d’urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, la FEM tiene conto della 
parte della prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese. 

Art. 12 
Ritardato avvio dell’esecuzione del contratto imputabile alla FEM 

1. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto 
per fatto o colpa della FEM, l’IMPRESA può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di 
accoglimento dell'istanza di recesso l’IMPRESA ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali 
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati 
dal comma 3. Ove l'istanza dell’IMPRESA non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio 
dell'esecuzione del contratto, l’IMPRESA ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal 
ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 3. 
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2. La facoltà della FEM di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le 
conseguenze previste dal comma 1, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la 
metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. 

3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall’IMPRESA per ritardo nell'avvio 
dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della FEM ai sensi dei commi 1 e 2, l’IMPRESA ha diritto al 
rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in 
misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto 
dell'appalto: 

a) 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 
b) 0,50 % per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; 
c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 

4. Ove l'istanza di recesso non venga accolta dalla FEM e si proceda tardivamente alla consegna, 
l’IMPRESA ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato 
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal 
giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto. 

5. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 3 e 4, nessun altro compenso o indennizzo spetta 
all’IMPRESA. 

6. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 3, debitamente quantificata, è 
inoltrata dall’IMPRESA, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. La richiesta di pagamento degli importi spettanti 
a norma del comma 4 è formulata dall’IMPRESA, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere 
nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le 
modalità di cui all’art. 190 del DPR 207/2010. 

Art. 13 
Termini e modalità di esecuzione della fornitura 

1. I beni dovranno essere consegnati e montati dall’IMPRESA entro i termini di seguito indicati e 
decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ovvero, in caso di avvio 
d’urgenza, dalla data di comunicazione all’IMPRESA del provvedimento di avvio d’urgenza 
(antecedente a quella di stipulazione del contratto): 

 

LOTTO  RILIEVI E 
COSTRUTTIVI 

APPROVAZIONE 
DA PARTE DI 

FEM 

TERMINE PER 
LA PRODUZIONE 

IN 
STABILIMENTO 

TERMINE 
PER IL 

MONTAGGIO 

TERMINE 
TOTALE 

Lotto 1 10 10 70 60 150 
Lotto 2 10 5 45 30 90 
Lotto 3 10 5 60 30 105 
Lotto 4 10 5 50 40 105 
Lotto 5 5 5 50 20 80 
Lotto 6 10 10 30 25 75 
Lotto 7 10 5 35 25 75 
Lotto 8 10 10 60 55 135 
 
2. I termini di cui al comma 1 sono da intendersi ridotti, per la parte dipendente dall’attività 

dell’IMPRESA, di un numero complessivo di giorni pari a quanto eventualmente indicato 
dall’IMPRESA all’interno dell’offerta economica per l’attribuzione del punteggio relativo al fattore 
ponderale “Riduzione dei tempi di consegna”. 

3. Come specificato nella tabella, i termini di cui al comma 1 si intendono comprensivi di tutti gli 
adempimenti che l’IMPRESA è chiamata a svolgere prima della concreta messa in produzione dei beni. 
Pertanto, ritardi nella produzione della documentazione richiesta o nell’espletamento delle attività 
prodromiche alla messa in produzione dei beni, imputabili all’IMPRESA, non impediranno il decorso del 
termine utile per l’ultimazione delle prestazioni contrattuali. 

4. Gli articoli forniti e i rispettivi materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell’offerta tecnica 
e quanto riscontrato sulla campionatura presentata dall’IMPRESA in sede di gara. 
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5. Gli articoli forniti e i rispettivi materiali dovranno inoltre essere conformi alle dimensioni, tipologia e 
colori definiti dalla FEM in sede di ordinativo. 

6. Sono da ritenersi compresi nelle operazioni di montaggio gli eventuali aggiustaggi laterali al fine di 
adattare impianti e mobili, perfettamente, allo spazio disponibile fra le tramezzature del locale o in 
nicchie. Tali aggiustaggi dovranno avere aspetto forma e tipologia delle ante e comunque rientrare nella 
stessa tipologia costruttiva degli arredi. 

7. Negli oneri contrattuali è compreso ogni spesa e rischio per trasporto e lo scarico del materiale sul luogo 
dell’esecuzione, la custodia, il trasferimento e l’installazione nei locali di riferimento, presso l’edificio 
sede della nuova sede della facoltà di viticoltura ed enologia della Fondazione Edmund Mach in via E. 
Mach, n. 1, 38010 San Michele all’Adige. 

8. I locali dove devono essere collocati i beni forniti sono riportati nelle planimetrie relative ai singoli lotti 
in gara, allegate ai capitolati tecnici. Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre 
idonea attrezzatura di sollevamento e posa l’IMPRESA può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla 
FEM. 

9. Durante l’esecuzione del contratto l’IMPRESA è tenuta a proteggere i beni forniti per difenderli da 
rotture, guasti e manomissioni. E’ a carico dell’IMPRESA l’onere della pulizia giornaliera dei locali e di 
tutto il materiale e dell’attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto in discarica e 
l’assunzione dei relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall’imballaggio, nonché la 
pulizia finale dei locali oggetto dell’intervento. 

10. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente 
riconoscibili, queste possono essere opposte all’IMPRESA entro 60 giorni dalla consegna. 
L’accettazione della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonera l’IMPRESA dalla 
responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La FEM, qualora decidesse di trattenere ugualmente i 
beni, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l’adeguamento 
o riparazione gratuita degli arredi. Qualora la FEM decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non 
conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l’IMPRESA dovrà a sua cura e spese sostituirli entro 60 
giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite, fino alla sostituzione 
i beni potranno essere liberamente utilizzati dalla FEM senza oneri aggiuntivi. 

11. L’IMPRESA: 

a) è responsabile dell’esatto adempimento e della perfetta esecuzione del contratto; 
b) garantisce la continuità operativa dei servizi e l’esecuzione delle attività previste nel contratto in 

stretto contatto con il direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM secondo i tempi previsti, le 
modalità stabilite e le esigenze manifestate dalla FEM; 

c) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle 
attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di 
infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della FEM, 
che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, 
restandone sollevata la FEM stessa; 

d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed 
integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano 
attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di 
consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che 
possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, 
direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto; 

e) si impegna a mantenere indenne la FEM in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, 
direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati; 

f) ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del 
contratto d’appalto; 

g) è obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione intervenuta negli assetti 
societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi; 

h) si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della FEM non risultassero eseguite a regola 
d’arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto; 

i) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al direttore dell’esecuzione nominato 
dalla FEM. 

12. L’IMPRESA si impegna inoltre: 
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a) ad assoggettarsi, rendendone indenne la FEM, a tutti gli oneri conseguenti all’eventuale 
contemporanea presenza sul luogo di esecuzione delle operazioni di montaggio di più IMPRESE; 

b) a conoscere ed applicare scrupolosamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali (DUVRI) il cui schema è allegato alla documentazione di gara. Il DUVRI può essere 
oggetto di integrazioni e/o rettifiche proposte dall’IMPRESA o a seguito del manifestarsi di 
situazioni non prevedibili al momento della sua redazione, e verranno considerati parte integrante e 
sostanziale del contratto per quanto non materialmente allegato allo stesso; 

c) qualora la FEM utilizzi l’attrezzatura prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità, 
rispondere comunque fino all’emissione dello stesso dei difetti derivanti da vizi, negligenza di 
esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i guasti derivanti dall’ordinario utilizzo 
dell’attrezzatura (ordinaria usura); 

d) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all' esecuzione del contratto; 
e) provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, di tutte le attrezzature fino 

all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

13. L’IMPRESA ha l’obbligo di comunicare con nota scritta la conclusione delle operazioni di fornitura e 
posa in opera degli arredi alla FEM. 

14. Le operazioni di fornitura e installazione si intendono terminate quando tutti i beni sono stati consegnati, 
assemblati, allacciati, collocati correttamente nei rispettivi locali indicati nelle planimetrie nonché 
quando si sia provveduto allo smaltimento degli imballi e alla pulizia completa dei locali stessi. 

15. L’IMPRESA, in riferimento ad ogni lotto, ha l’obbligo di mettere a disposizione per una giornata, anche 
frazionata in due incontri, uno o più incaricati tecnici per fornire agli utilizzatori le istruzioni sul 
funzionamento e sulla manutenzione delle singole apparecchiature e arredi. 

Art. 14 
Sospensione dell’esecuzione del contratto 

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 
l'imputabilità delle medesime. 

2. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte 
delle prestazioni contrattuali. È inoltre ammessa la sospensione negli altri casi previsti dall’art. 308 del 
DPR 207/2010. 

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento e la sottoscrizione del referente dell’IMPRESA 
o di un legale rappresentante di quest’ultima, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che 
hanno determinato l'interruzione specificando le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la 
ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri in capo alla FEM, i mezzi e 
gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di 
svolgimento. Il verbale è inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque 
giorni dalla data della sua redazione. 

4. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non 
appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dal referente dell’IMPRESA ed 
inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data di sua 
redazione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

Art. 15 
Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA 

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’IMPRESA, se non è disposta dal 
direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti previsti dall’art. 17. 

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal direttore 
dell’esecuzione. 

Art. 16 
Eccezioni dell’IMPRESA 
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1. Nel caso in cui l’IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle 
obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione 
dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dai capitolati e tali, quindi, da richiedere la 
corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, dovrà 
presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al direttore dell’esecuzione nominato dalla 
FEM. 

2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, resta contrattualmente 
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve s’intenderanno prive di 
qualsiasi efficacia. 

Art. 17 
Varianti introdotte dalla FEM 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 311 del DPR 207/2010, la FEM può ammettere variazioni al 
contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento in fase di 

esecuzione o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 
esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni 
eseguite; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si 
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della FEM, le varianti, in aumento o in diminuzione 
rispetto agli importi stimati, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni 
oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano 
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 
stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 % 
dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono disposte dal direttore 
dell’esecuzione dietro approvazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione. Non è 
pertanto richiesta alcuna formale accettazione dell’IMPRESA. 

3. Nei casi previsti al comma 2, la FEM può chiedere all’IMPRESA una variazione in aumento o 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20 % dell’importo originario del contratto che 
l’IMPRESA stessa è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la FEM 
procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso 
dell’IMPRESA. 

4. In ogni caso l’IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 
siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a 
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non 
comportino a carico dell’IMPRESA maggiori oneri. 

Art. 18 
Subappalto e cessione del contratto 

1. L’IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio le forniture e i servizi oggetto del contratto di appalto. Il 
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del d.lgs. 
163/2006. 

2. L’importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto 
entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell’importo complessivo del contratto. 

3. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) che l’IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato specificatamente le prestazioni contrattuali che 
intende subappaltare; 

b) che l’IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni; 

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l’IMPRESA trasmetta le 
certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
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prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo d.lgs. 
163/2006; 

d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 
31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere 
all’IMPRESA tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della 
comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252. 

4. L’IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l’esecuzione degli obblighi 
contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori. 

5. Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo 
all’IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 
subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della 
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia. 

6. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme 
stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto. 

Art. 19 
Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali 

1. L’IMPRESA si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di 
cui al d.lgs. n. 81/2008. 

2. L’IMPRESA è tenuta ad adottare, nel corso dell’esecuzione del contratto, autonomamente ed a sua 
esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della FEM, tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire 
l'incolumità sia delle persone addette all’esecuzione del contratto che dei dipendenti della FEM e dei 
terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare i soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto di 
tutti gli eventuali rischi inerenti l’uso dei beni forniti. 

3. Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore. 

4. L’IMPRESA dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente al direttore dell’esecuzione eventuali 
guasti o problemi vari riscontrati durante l’esecuzione della fornitura. 

5. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 la FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di 
protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione del contratto. A tal fine la FEM, prima 
della stipulazione del contratto, elabora la versione definitiva dei DUVRI riferiti ad ogni lotto indicando le 
misure da adottare per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tali 
documenti, per quanto non materialmente allegati al rispettivo contratto di appalto, ne costituiscono sua 
parte integrante e sostanziale. L’IMPRESA è tenuta a comunicare alla FEM ogni modifica delle situazioni 
di esecuzione del contratto che comporta la necessità di adeguare il DUVRI in funzione del mutato quadro 
di rischio. 

6. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso) costituiscono i costi delle misure preventive e 
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura 
e montaggio dei beni di cui al presente capitolato. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti 
necessari ad effettuare l’intervento presso la sede della FEM; le misure preventive e protettive e dei 
dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le 
procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e 
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento 
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l’uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di 
sicurezza; l’eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro); il 
puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di 
spostamento degli arredi all’interno dell’edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista 
l’installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all’esecuzione delle 
lavorazioni di installazione; la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento; la partecipazione a 
riunioni di coordinamento indette dalla FEM, ecc. 

7. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi generali”, cioè tutto quanto fa riferimento 
all’ambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, 
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l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati 
nell’ambito dell’importo complessivo stimato dell’appalto (posto a base di gara) in quanto compresi negli 
oneri generali dell’IMPRESA. 

8. L’IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle 
persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto, anche se eseguite da parte di terzi. 

9. L’IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo 
a proprio carico tutti gli obblighi relativi. 

10. L’IMPRESA si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività 
oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e 
integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella località. 

11. L’IMPRESA è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

12. I suddetti obblighi vincolano l’IMPRESA anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 

13. L’IMPRESA, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere 
l’immagine della FEM. 

Art. 20 
Verifica di conformità  

1. Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al direttore dell’esecuzione. La FEM si riserva 
la facoltà di affidare le operazioni di verifica di conformità ad una commissione composta da due o tre 
soggetti che siano in possesso della competenza tecnica adeguata in relazione all’oggetto del contratto. 

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state 
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, 
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le 
attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali 
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 

3. La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale. 

4. La verifica di conformità è conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale. 
Del prolungarsi delle operazioni rispetto a detto termine e delle relative cause il direttore 
dell’esecuzione trasmette formale comunicazione all’IMPRESA e al responsabile del procedimento in 
fase di esecuzione, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento 
delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al direttore dell’esecuzione, il 
responsabile del procedimento in fase di esecuzione, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) 
giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla FEM la 
decadenza dell'incarico. 

5. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il direttore dell’esecuzione fissa il giorno 
del controllo definitivo e ne informa l’IMPRESA affinché possa intervenire. 

6. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e 
riscontri che il direttore dell’esecuzione ritenga necessari. 

7. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che contiene le seguenti indicazioni: 

a) il giorno della verifica di conformità; 
b) una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi 

dell’appalto; 
c) i rilievi fatti dal direttore dell’esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero 

dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti; 
d) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; 
e) la sottoscrizione di tutti i soggetti intervenuti. 
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8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’IMPRESA che dovrà 
mettere a disposizione del direttore dell’esecuzione i mezzi eventualmente necessari ad eseguirle. Nel 
caso in cui l’IMPRESA non ottemperi a tale obbligo, il direttore dell’esecuzione dispone che sia 
provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo contrattuale o dalla cauzione definitiva. 

9. Il direttore dell’esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di 
controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie 
considerazioni sul modo con cui l’IMPRESA ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali 
ulteriori indicazioni date alla stessa in fase esecutiva. Sulla base di quanto rilevato, il direttore 
dell’esecuzione indica se le prestazioni sono o meno certificabili, ovvero, riscontrandosi difetti o 
mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, certificabili previo adempimento delle prescrizioni 
impartite all’IMPRESA, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione 
riservata il direttore dell’esecuzione espone il proprio parere sulle eventuali contestazioni 
dell’IMPRESA e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 

Art. 21 
Verifica di conformità in corso di esecuzione 

1. La FEM si riserva la facoltà di procede, con cadenza adeguata per garantire un accertamento 
progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di 
esecuzione. 

2. Il direttore dell’esecuzione, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più 
opportuni invitando alle operazioni di verifica l’IMPRESA. Di dette operazioni di controllo è redatto 
apposito verbale. 

3. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al responsabile del procedimento in fase di 
esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento 
dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i 
suggerimenti ritenuti necessari. 

Art. 22 
Certificato di verifica di conformità  

1. Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che l’IMPRESA 
abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di 
conformità contiene: 

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
b) l’indicazione della denominazione e dei recapiti dell’IMPRESA; 
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione; 
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; 
e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 
f) il richiamo ad eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; 
g) il verbale del controllo definitivo; 
h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’IMPRESA; 
i) la certificazione di verifica di conformità. 

2. E’ fatta salva la responsabilità dell’IMPRESA per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di 
verifica di conformità. 

3. Il certificato di conformità è confermato dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione. 

4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’IMPRESA, la quale 
deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma 
l’IMPRESA può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di 
conformità. 

5. Il direttore dell’esecuzione riferisce al responsabile del procedimento in fase di esecuzione sulle 
contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di verifica di conformità. 

6. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del 
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’IMPRESA a garanzia del 
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

Art. 23 
Garanzia 
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1. L’IMPRESA garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto siano nuovi di fabbrica, possiedono le 
caratteristiche stabilite dal presente capitolato, dai rispettivi capitolati tecnici, dall’offerta tecnica 
presentata, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia assumendosi l’onere di garantire il sicuro e 
indisturbato utilizzo degli stessi e di mantenere la FEM indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di 
terzi. 

2. L’IMPRESA è tenuta a prestare garanzia sui prodotti forniti, a prescindere che essi siano realizzati 
dall’IMPRESA stessa o da Imprese terze, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data 
di ultimazione della fornitura attestata dal certificato di verifica di conformità (fatta salva l’offerta di una 
garanzia di durata superiore che vincolerà l’IMPRESA). 

3. Durante questo il periodo di garanzia l’IMPRESA ha l’obbligo di intervenire per l’eliminazione, a 
propria cura e spese, dei difetti o malfunzionamenti degli articoli forniti e dipendente da vizi di 
costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. 

4. L’intervento dovrà essere effettuato, senza nessun onere aggiuntivo in capo a FEM, entro 2 (due) giorni 
dalla lettera, fax o e-mail di notifica dell’inconveniente rilevato con invito ad intervenire e potrà 
riguardare, a titolo di esempio: 

a) sostituzione delle parti di ricambio e/o di componenti che risultino difettosi o danneggiati per 
malfunzionamento attribuibile al prodotto o alla sua installazione; 

b) sostituzione dell’intero articolo qualora non sia possibile procedere alla riparazione; 
c) fornitura di un articolo “di cortesia” qualora la riparazione o la sostituzione necessiti di un periodo 

superiore a 7 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui l’IMPRESA è tenuta ad intervenire. 

5. In caso di ritardo nell’intervento o di mancato intervento, la FEM ha facoltà di provvedere alle 
riparazioni necessarie tramite altra Impresa, con addebito del relativo importo all’IMPRESA 
inadempiente senza che ciò possa comportare la cessazione della garanzia. 

6. Durante il periodo di garanzia l’IMPRESA è obbligata ad effettuare una visita di controllo dei beni 
forniti almeno ogni 6 mesi. Durante la visita l’IMPRESA, in contraddittorio con la FEM, provvede a 
verificare il perfetto funzionamento dei beni intervenendo per sanare ogni inconveniente e provvedendo 
alle riparazioni o sostituzioni ritenute necessarie per garantire la funzionalità del singolo elemento o 
apparecchiatura. 

7. Sono esclusi dalla garanzia gli interventi che si sono resi necessari a seguito dell’utilizzo usuale e 
corretto del singolo articolo fornito. 

8. L’IMPRESA deve garantire la disponibilità di ricambi originali per la riparazione delle attrezzature 
costituenti la fornitura per il periodo minimo di anni 10 (dieci) decorrenti dal certificato di verifica di 
conformità. A tal fine dovrà essere depositata, prima della verifica di conformità, apposita dichiarazione 
rilasciata dal costruttore riportante l’elenco delle attrezzature fornite con il relativo numero di matricola 
(la dichiarazione non potrà essere generica). 

9. L’esito positivo della verifica di regolarità tecnico-amministrativa della fornitura non esonera 
l’IMPRESA dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento 
della verifica di conformità. 

10. L’IMPRESA, oltre a garantire da vizi i beni oggetto della fornitura, e garantisce altresì specificatamente 
la FEM contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o 
di commercio e si impegna formalmente a indennizzare la FEM per danni a terzi derivanti da 
controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni. 

Art. 24 
Responsabilità per danni e riservatezza 

1. L’IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi 
comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico 
della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

2. L’IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., 
agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la 
stessa che dovesse verificarsi durante l’esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria 
estraneità al fatto. L’IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi. 

3. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, 
all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, 
documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM. 
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Art. 25 
Penali 

1. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in fase di esecuzione 
in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. 

2. Qualora nel corso dell’esecuzione non sia garantito il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o si 
siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il direttore dell’esecuzione 
chiede, con nota scritta, il ripristino delle condizioni contrattuali e l’immediato espletamento delle necessarie 
azioni correttive che devono essere intraprese dall’IMPRESA entro e non oltre 3 giorni naturali e 
consecutivi da quello di formulazione della segnalazione. 

3. Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell’espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno, la FEM potrà irrogare, previa contestazione all’IMPRESA, una penale 
parametrata al livello di gravità dell’inadempimento e sino al 1 per mille dell’importo netto contrattuale per 
ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra. 

4. L’IMPRESA è sottoposta all’applicazione di penali anche quando effettua la consegna, il montaggio e lo 
smaltimento degli imballi, in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo 
stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione dei beni forniti, o degli accessori, o 
delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento del funzionamento o nei 60 giorni 
successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEM), e se ciò comporta 
l’impossibilità per la FEM di usufruire degli stessi. Tali penali sono stabilite nella seguente misura: 

a) fino a 90 giorni di ritardo: addebito, mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari 
al 3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni 
equivalenti; 

c) oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per la FEM di risolvere il contratto in danno. 

5. In ogni caso l’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo netto 
contrattuale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi la FEM potrà procedere alla risoluzione totale o parziale 
del contratto per grave inadempimento e disporre l’esecuzione in danno nei confronti dell’IMPRESA. 

6. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull’ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione 
definitiva salva in ogni caso la facoltà per la FEM di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere 
secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. 

7. Le penalità di cui sopra verranno notificate all’IMPRESA dal direttore dell’esecuzione tramite contestazione 
scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione le penalità si intenderanno accettate. 

8. Quando il ritardo sul termine di conclusione della fornitura riguarda parti della stessa il cui valore 
complessivo è inferiore al 30% dell’importo contrattuale, la FEM si riserva l’applicazione parziale delle 
penali. Ricorrendo questa condizione, le penali saranno calcolate ed applicate in misura ridotta e 
proporzionale all’incidenza percentuale, sul totale della fornitura, delle parti per cui è si è verificato il ritardo 
da parte dell’IMPRESA. 

9. È ammessa, su motivata richiesta dell’IMPRESA, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando la 
FEM riconosca che il ritardo non è imputabile all’IMPRESA stessa, oppure quando la FEM riconosca che le 
penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della FEM alla corretta esecuzione del 
contratto. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’IMPRESA. 
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, 
sentito il direttore dell’esecuzione o la commissione incaricata della verifica di conformità, ove costituita. 

Art. 26 
Recesso unilaterale 

1. Ai sensi dell’art. 1373, primo e quarto comma e dell’art. 1671 del codice civile, è facoltà della FEM 
recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la 
prestazione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
ricezione, da parte dell’IMPRESA, della relativa comunicazione. 

2. In caso di esercizio del della facoltà di recesso la FEM resterà obbligata al pagamento delle sole 
prestazioni eseguite alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l’IMPRESA 
si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale 
possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa. 
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Art. 27 
Clausola risolutiva espressa 

1. La FEM e l’IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi 
specificate negli altri articoli del presente capitolato e nelle disposizioni di legge, convengono la 
risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: 

a) sospensione dell’esecuzione del contratto senza giustificato motivo; 
b) gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver 

comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; 
c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell’IMPRESA e valutate come tali e 

adeguatamente motivate dalla FEM; 
d) venir meno in capo all’IMPRESA, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006; 
e) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell’IMPRESA, o atti di sequestro o pignoramento 

a carico di questa; 
f) sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all’R.T.I.; 
g) cessione del contratto in violazione dell’art. 116 del d.lgs. 163/2006; 
h) per motivi di pubblico interesse; 
i) nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM; 
j) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e tutela del lavoro, al personale dipendente 

e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; 
k) impiego di personale non dipendente dell’IMPRESA; 
l) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. L’IMPRESA riconosce alla FEM il diritto di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione da 
inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa. 

3. Ai sensi dell’art. 1454 del codice civile quando nel corso dell’esecuzione del contratto la FEM accerti che la 
sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad 
adempiere, un congruo termine (non inferiore a 15 giorni) entro il quale l’IMPRESA si deve conformare 
alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, 
il contratto è risolto di diritto. 

4. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, la FEM si riserva la facoltà di subentro 
nell’esecuzione del contratto, del concorrente secondo classificato. 

5. A carico dell’IMPRESA grava anche l’onere dell’eventuale maggior costo sostenuto dalla FEM per 
assicurare l’esecuzione del contratto. 

6. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto. 

Art. 28 
Ritardi nell’adempimento ed esecuzione in danno 

1. Il direttore dell’esecuzione, qualora l’IMPRESA per sua negligenza ritardi l’adempimento delle 
prestazioni contrattuali rispetto a quanto stabilito nel contratto d’appalto e/o quanto concordato in sede 
di avvio dell’esecuzione, assegna all’IMPRESA un termine per compiere le prestazioni in ritardo. Tale 
termine, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni e decorre dal giorno di 
ricevimento della comunicazione da parte dell’IMPRESA. Il direttore dell’esecuzione dà inoltre le 
prescrizioni ritenute necessarie affinché l’impresa possa compiere le prestazioni non ancora eseguite. 

2. Scaduto il termine assegnato, il direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l’IMPRESA, o, 
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita compilando un 
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento in fase di esecuzione. 

3. Sulla base del verbale trasmesso dal direttore dell’esecuzione, qualora l'inadempimento 
permanga, la FEM, su proposta del responsabile del procedimento in fase di esecuzione, 
delibera la risoluzione del contratto. 

4. Ai sensi dell’art. 146 del DPR 207/2010 qualora l’IMPRESA sia inadempiente alle 
obbligazioni di contratto, la FEM, esperito infruttuosamente la procedura prevista dai commi 
precedenti, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 
125, comma 6, lettera f), del d.lgs. 163/2006. 
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5. Nell’eventualità di cui al comma 4, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, 
all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione 
regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM. 

6. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore, trova applicazione l’art. 140 del d.lgs. 163/2006. 

Art. 29 
Validità dell’offerta 

1. L’IMPRESA potrà svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell’offerta. 

2. Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del d.lgs. 163/2006, la FEM può chiedere all’IMPRESA il differimento di 
detto termine per un periodo di ulteriori 180 giorni. 

Art. 30 
Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

1. Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/06, non 
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 

2. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo (su tutte le 
copie) posta a carico dell’IMPRESA (pari ad euro 14,62 - quattordici/62 - ogni 100 righe di contratto). 

3. Per importi contrattuali superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) il contratto è sottoposto a 
registrazione con oneri in capo all’IMPRESA (pari ad euro 172,13 in misura fissa quale imposta di 
registro). 

4. Per importi contrattuali inferiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al contratto (su entrambe le 
copie) verrà apposto il timbro postale per la data certa con oneri in capo dell’IMPRESA (pari ad euro 
0,60 per ogni pagina). 

5. Se l’IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non fosse in grado di esibire 
la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnatole, la FEM annulla con atto motivato 
l’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione avviene in favore dell’Impresa che segue in graduatoria 
con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM. 

6. Nel caso di cui al comma 5 sono comunque a carico dell’IMPRESA le maggiori spese sostenute dalla 
FEM. 

7. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a 
carico dell’IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo 
risultante dall’offerta presentata dall’IMPRESA. 

Art. 31 
Legge applicabile e definizione delle controversie 

1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 
207/2010. 

2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto d’appalto, da presentarsi 
comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna 
esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.  

3. Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso 
arbitrale. 

4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente 
autorità giudiziaria del Foro di Trento. 


