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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La procedura di gara ha per oggetto I'affidamemig|a formula “chiavi in mano”, della fornitura e
installazione di tutte le componenti ed i servigcessari alla sostituzione della centrale termica a
biomassa a servizio della rete di teleriscaldameh® alimenta le utenze termiche della Fondazione
Edmund Mach (d’'ora innanzi FEM) cosi come descrittll'allegato tecnico al presente Capitolato
d’Oneri (d’ora innanzi CDO).

In particolare costituisce lI'oggetto principale ldgipalto la sostituzione del generatore di calare
biomassa della rete di teleriscaldamento della B un nuovo generatore da 3,3 MW utili, completo
dei sistemi ad esso correlati per I'alimentazioeé appato, per I'allontanamento delle ceneri, [zer
depurazione e l'espulsione dei fumi e per intelifaec il nuovo generatore con gli impianti
termoidraulici, elettrici e di supervisione e catity esistenti.

Le caratteristiche tecniche minime delle varie f@a&sni contrattuali richieste e delle singole
componenti dell'impianto sono descritte nell’alleggecnico e negli elaborati progettuali a cuirsvia.

Art. 2 — Documenti che fanno parte del contratto \

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante staoziale del contratto d’appalto le norme ed udoenti

di seguito elencati e di cui I'operatore econontoatraente (d'ora innanzi IMPRESA) dichiara di &ver

preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

a) il presente CDO e il suo allegato tecnico;

b) I'elenco descrittivo delle voci;

c) lofferta economica dellIMPRESA;

d) lofferta tecnica dellIMPRESA,

e) il Piano di Sicurezza e coordinamento con i suldgalti, compresi il computo degli oneri della
sicurezza e il Fascicolo dell'opera,;

f) iseguenti documenti progettuali:

P-13-085 D.R.110_RT Relazione tecnico descrittiva
P-13-085_D.R.140_WBSM Work Breakdown Structure matriciale
P-13-085_D.R.140_WBSE| Work Breakdown Structure esplosa
P-13-085_D.R.140_CRO | Cronoprogramma
P-13-085 D.R.140_SPL |Schema programma lavori

g) iseguenti elaborati grafici:
P-13-085 D.R.210 _EC Estratti cartografici
P-13-085_D.T.320.001 Carta tecnica con altimeteitadete
P-13-085 D.T.320.002 Planimetria della centrale
P-13-085_D.T.320.003 Pianta della centrale - stafmogetto
P-13-085_D.T.320.004 Pianta della copertura - steppogetto
P-13-085_D.T.320.005 Sezioni - stato di progetto
P-13-085_D.T.320.006 Prospetti - stato di progetto
P-13-085_D.T.320.007 Disposizione puntelli vasqgpato
P-13-085_D.T.335.001 Schema termoidraulico generale
P-13-085_D.T.335.002 Rimozione piping locale cadaimetano - pianta e sezione t
P-13-085_D.T.335.003 Piping locale caldaia a bicaagianta e sezioni
P-13-085_D.T.335.004 Piping locale caldaie a metgpanta e sezioni
P-13-085_D.T.331.001 Schema elettrico unifilaredqaarQ.BOP
P-13-085_D.T.331.002 Layout canale
P-13-085_D.T.331.003 Tipici di montaggio elettrico
P-13-085_D.T.333.001 Schema sistema di supervigamtrollo

h) iseguenti elaborati grafici (documentiadibuilt del progetto originale):



AQ0 Planimetria generale d’insieme

A0l Pianta piano interrato

A02 Pianta piano terra

AO02A Pianta piano terra

A03 Pianta piano copertura

A04 Sezione longitudinale AA

A05 Sezione longitudinale BB

A06 Sezione longitudinale CC

AQ7 Sezione longitudinale DD

AO08 Prospetti

A09 Particolari pacchetti orizzontali e verticali

A10 BIO | Particolari copertura corpo BIO

élA% Particolari copertura corpo GAS

All Particolare parappetto scala

Al12 Abaco serramenti

Al13 Planimetria reti infrastrutturali

Al4 Planimetria sistemazioni esterne

A FO1 Pavimenti fabbricato centrale — Forometrassamenti e cavidotti
S01 Pianta e dettagli locali interrati

SO01A Sezioni relative ai locali interrati — Sezi@d e D'D’
S01B Sezioni relative ai locali interrati — Sezidw, BB, CC
S02 Pianta e dettagli locali fuori terra

S03 Pianta e dettagli coperture

S04 Strutture metalliche, pensilina e scala

T1-M Schema di posa Fase 1 — Rete TLR/Gas/elettrico
T4-M Centrale termica a gas e biomassa. Schemaofuale
T6-M Centrale termica layout apparecchiature piaterrato e terra

T7-M Centrale biomassa sezione C-C e dettagli apphaiature
T8-M Centrale biomassa pianta e dettagli apparatata

T9-M Centrale termica. Impianto idrico, scaricotiacendio e riscaldamento piano terfa
T13-M Planimetria reti infrastrutturali

Art. 3 - Ammontare stimato della fornitura e oneri compresi nel prezzo offerto

L'importo complessivo stimato dell'appalto e pari d a Euro 995.909,60
(novecentonovantacinquemilanovecentonove/60) &b neéggli oneri fiscali, e di cui Euro 8.326,35
(ottomilatrecentoventisei /35), al netto degli orfescali, quali costi per la sicurezza derivandi dschi
interferenziali non soggetti a ribasso. Tale impaitulta pertanto cosi ripartito:

IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA IMPORTO
SOGGETTO A RIBASSO NON SOGGETTI A RIBASSO COMPLESSIVO
€ 987.583,25 € 8.326,35 € 995.909,60

Sono compresi nel prezzo offerto tutti i costi/ongre 'IMPRESA e chiamata a sostenere per la
realizzazione “chiavi in mano” dell'intervento erfato per la corretta fornitura ed installaziorea d
beni oggetto dell'appalto e per I'espletamentautti gli ulteriori oneri derivanti dalle disposiziodi cui

al CDO, dall'allegato tecnico, dalla restante doentazione di gara e dall'offerta presentata.

La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi géra, lavori, mano d’'opera, facchinaggi, traslochi,
montaggi, smaltimento imballi e di ogni residudaliorazione e quant’altro necessario in modo da dar
'impianto completo di ogni sua parte, installateegola d’arte e perfettamente funzionante.

La FEM corrisponde al'IMPRESA I'importo fisso risante dall'offerta economica presentata senza
alcun incremento di sorta salvo le eventuali vdriachieste espressamente dalla FEM stessa. Nom so
considerate varianti e non danno adito ad alcutggiole pretesa economica le correzioni che veann
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richieste di volta in volta allIMPRESA nell'ambitdel coordinamento con la FEM per dare corretta
esecuzione alla fornitura, ai servizi e ai lavarhiesti.

Con la presentazione dell'offerta, oltreché conasafa sottoscrizione del presente CDO, si considera

che 'MPRESA:

a) ha preso visione dello stato dei luoghi, delle ¢oiodi locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono in qualsiasi modo aveuit@flsulla determinazione dell’offerta;

b) non avanza richiesta di pagamenti addizionali;

C) assume a proprio carico ogni responsabilita cewifgenale derivante dall’esecuzione della fornitura
di che trattasi sollevando, nel contempo, la FEM,;

d) accetta di fornire le componenti aventi carattitigt tecniche minime conformi a quanto richiesto
dalla FEM nell'allegato tecnico e a quelle migliiva offerte, fermo restando che in caso di
documentata irreperibilita di qualsiasi materialdispositivo e ad insindacabile giudizio del divedt
dell’'esecuzione, potra essere ammessa altra atteazavente caratteristiche tecniche conformi
anche nel caso in cui tale materiale dovesse psewalore maggiore di quello originariamente
previsto;

e) sifa espressamente carico delle spese e deglielancati all’art. 1.4 dell’allegato tecnico;

f) sifa espressamente carico delle spese e deglimemrssari alla preparazione della documentazione
tecnica elencata all’art. 1.6 dell’allegato tecnico

Art. 4 — Durata del contratto — garanziafull-risk e servizio di assistenza e manutenzione in garaaz|

on-site

1. Il contratto d’appalto ha una durata parametrataedla del servizio di garanziall risk e di assistenza e
manutenzione in garanzoa-site di cui all'art. 33 del presente CDO.

2. |l servizio di garanzidull risk e di assistenza e manutenzione in garaozidgte di cui all'art. 33 del
presente CDO ha una durata minima di 12 (dodiciyinjevvero la maggiore durata offerta quale
elemento migliorativo) decorrenti dalla data di extamento della regolare esecuzione cosi come
risultante dal certificato di verifica di conforrait

| Art. 5 - Modalita di pagamento |

1. Per l'esecuzione del contratto la FEM corrisporit®RESA, tramite ordine di pagamento a seguito d

emissione di fatture, limporto contrattuale insauzioni:

a) 10 % alla data di ultimazione delle operazioni idimdssione dellimpianto esistente e dei dispasitiv
ad esso collegati presenti nel locale “centralenbgsa” (art. 1.3.1 dell'allegato tecnico) accertiti
direttore dell'esecuzione del contratto tramite agitp certificato confermato dal responsabile del
procedimento;

b) 30 % dellimporto contrattuale alla data di comazione dellIMPRESA della messa disposizione dei
beni oggetto della fornitura presso il proprio Beaento con la precisazione che per “messa a
disposizione” si intende che tutte le componentirgiianto, tutte contraddistinte da apposita taitghe
identificativa con indicato il codice impianto edeitura “FEM San Michele”, sono disponibili press
la sede del fornitore per il trasporto verso laesdd installazione. La comunicazione deve essere
accompagnata da idonea documentazione dimostrdtila messa a disposizione di tutte le
componenti dellimpianto, da specifica garanziaifigsoria di pari importo maggiorato dell'lVA, e
dalla dichiarazione del legale rappresentante INBIRESA o persona abilitata ad impegnare
validamente la stessa, che, in caso di mancat&zzazibne dellimpianto per cause imputabili
alllMPRESA, dette componenti si intendono passtfgroprieta della FEM a decorrere dalla data di
effettuazione del pagamento fatta salva la factdtta FEM stessa di incamerare per intero la g@anz
fideiussoria. Il pagamento e subordinato alla igerifdei suoi presupposti operata dal direttore
dell’esecuzione del contratto tramite apposito ifteato confermato dal responsabile del
procedimento. Ai fini di tale accertamento é fakoltel direttore dellesecuzione effettuare le
opportune verifiche presso la sede dellIMPRESA,

c) 20 % dellimporto contrattuale alla data di consegtelle principali componenti dell'impianto in
cantiere (focolare, caldaia, multiciclone, elettaf, ventilatore principale, camino, quadri dlieite
trasportatore ceneri), accertata dal direttoréesdeltuzione del contratto tramite apposito ceaific
confermato dal responsabile del procedimento. Gardbnente al pagamento di tale soluzione
contrattuale viene svincolata la fideiussione didla lettera b);

d) 20 % dellimporto contrattuale alla data di ultinea® della fornitura e installazione accertata dal
direttore dell'esecuzione del contratto tramite agifp certificato confermato dal responsabile del
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procedimento. Contestualmente al pagamento di dalazione contrattuale viene svincolata la
fideiussione di cui alla lettera b);

e) 10 % dellimporto contrattuale alla data di messaesercizio dellimpianto accertata dal direttore
dellesecuzione del contratto tramite apposito ifteato confermato dal responsabile del
procedimento;

f) 10 % a titolo di saldo ad avvenuto accertamentta debolare esecuzione cosi come risultante dal
certificato di verifica di conformita.

A norma dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010,'isaflorto relativo alle prime cinque soluzioni &€ op@
una ritenuta dello 0,50 per cento a tutela deirkteoi. La ritenuta puo essere svincolata soltansede di
liquidazione del saldo accertata dal certificatwatifica di conformita.

Si procede al pagamento del corrispettivo entrogi@dni dalla data delle rispettive fatture e previa
acquisizione, da parte della FEM, di un DURC regolt termine di pagamento pud essere modificalid s
a seguito di una concorde ed espressa volontétrdingre le parti che dia prova che sia intervenata u
effettiva negoziazione sullo stesso.

L'importo contrattuale e fisso ed invariabile, m@onoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

Nellimporto contrattuale si intende compresa e pgensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia
principale che accessoria, provvisionale ed effetthe occorra all’esecuzione del contratto, anciaado

tali oneri non siano esplicitamente o completamditigiarati nell'offerta economica presentata. lponto
contrattuale e pertanto offerto dal'IMPRESA in éas calcoli di sua convenienza, a tutto suo risehio
pericolo, e quindi fisso ed invariabile indipenasnéente da qualsiasi eventualitd anche di forza imeg®
straordinaria, per tutta la durata del contratto.

Le fatture emesse dallIMPRESA devono sempre rgperil codice identificativo di gara (CIG) acquisit
dalla FEM e relativo alla procedura di gara.

E facolta del IMPRESA, a pena di decadenza, ptasercontestazioni scritte in occasione dei pagéimen

Art. 6 - Tutela dei lavoratori e regolarita contributiva \

Sono a carico dellIMPRESA gli oneri ed obblighiriganti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicaiagz
salute, assicurazione assistenza, contribuziomdribuzione dei lavoratori e ogni altro onere etligio
imposto dalla legge.

In caso di emissione, all'atto del singolo pagamedt DURC irregolari relativamente allIMPRESA d a
uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione dettito, la FEM trattiene dal certificato di pagantae
'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagarto di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC é disposto dalla FEM direttameagt enti previdenziali e assicurativi ai sensi’del

4, comma 2, del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 207/2010zaso di ritardo nel pagamento delle retribuzioniute

al personale dipendente dellIMPRESA o del subdpmak o dei soggetti titolari di subappalti e ioaitdi

cui all'art. 118 del d.Igs. 163/20086, il responsaldiel procedimento in fase di esecuzione invitaguitto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'IMPRE&Arovvedervi entro i successivi 15 (quindicgrgi.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine ermresia stata contestata formalmente e motivatantent
fondatezza della richiesta entro il termine sogsegnato, la FEM puo pagare anche in corso d'déseeuz
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arredradetraendo il relativo importo dalle somme dovute
allIMPRESA.

| pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalletanze predisposte a cura della FEM e sottascritt
dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richiesteud al comma 3, la FEM provvede allinoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione jpraale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di emissione, per due volte consecutiveurdiDURC irregolare relativo allIMPRESA, il
responsabile del procedimento in fase di esecuzemwisita una relazione particolareggiata predisp
dal direttore dell’esecuzione, propone, ai senfade 135, comma 1, del d.Igs. 163/2006 la rigabme del
contratto, previa contestazione degli addebiti segisazione di un termine non inferiore a 15 (qoihdi
giorni per la presentazione delle controdeduzi@wie 'ottenimento del DURC irregolare per due volte
consecutive riguardi I'eventuale subappaltatord;EM pronuncia, previa contestazione degli addelbiti
subappaltatore e assegnazione di un termine nenarg a 15 (quindici) giorni per la presentaziolede
controdeduzioni, la decadenza dell’'autorizzaziareudall'art. 118, comma 8, del d.Igs. 163/2006dtane
contestuale segnalazione all'Osservatorio dei atinpubblici per I'inserimento nel casellario infeatico.
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Art. 7 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. La FEM e I'IMPRESA si assumono gli obblighi di tciabilitd dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 per finalita di ordine pubblico e per e infiltrazioni criminali.

2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subgashti sono tenuti:

a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena dilitulassoluta, un’apposita clausola con la quajealti si
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flusisiEnziari di cui alla legge 136/2010;

b) ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari ostpb dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche;

C) aregistrare sui conti correnti dedicati tutti ivimoenti finanziari relativi al contratto e, sal@éccezioni
di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramitestoumento del bonifico bancario o postale ovvesmite
altri strumenti di pagamento idonei a consentingidaa tracciabilita delle operazioni;

d) acomunicare alla FEM gli estremi identificativi denti correnti dedicati di cui alla lettera a)rensette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di coatrenti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazgoin
operazioni finanziarie relative ad una commesslzy nonché, nello stesso termine, le generalita
codice fiscale delle persone delegate ad operatecssi;

e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasshefla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge
136/2010;

f) ariportare, negli strumenti di pagamento utilizeatin relazione ad ogni transazione posta inresae
esecuzione del rispettivo contratto, il codice tdigativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e rila
alla procedura di gara.

g) a dare immediata comunicazione alla FEM e allaefiteh - ufficio territoriale del governo di Trento
qualora abbiano notizia dellinadempimento dellappa controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo aniente tramite bonifico bancario o postale prelsso i
conto corrente bancario o postale indicato dallRESA ed inserendo nella causale del versamento il
codice CIG di riferimento.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postaleero degli altri strumenti idonei a consentaeplena
tracciabilita delle operazioni determina la risobue di diritto del contratto.

5. Larticolo 6 della legge 136/210, a cui si rimandgciplina le sanzioni comminate in caso di mamcat
rispetto delle disposizioni in materia di traccligdidei flussi finanziari.

Art. 8 - Cauzione definitiva \

1. L'IMPRESA, a proprie spese, deve costituire sudeasgente alla comunicazione di aggiudicazione
definitiva ed entro il termine perentorio assegraddtia FEM nella relativa comunicazione, prima alell
stipulazione del contratto, una cauzione definiivgaranzia dell'integrale e tempestiva esecuzitmui
obblighi assunti.

2. Il valore del deposito cauzionale € pari al 10,0Qd¥%ci per cento) dellimporto contrattuale satysanto
stabilito dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163@0

3. L'importo della garanzia é ridotto del 50% ai sestdi’'art. 75, comma 7 del d.Igs. 163/2006. Peirdrdi
tale beneficio 'IMPRESA deve allegare, alla docatagione comprovante la costituzione della cauzione
la certificazione di qualita o la dichiarazione alimostra la presenza di elementi significativia lbro
correlati del sistema di qualita rilasciati da seitjgaccreditati (in originale o copia autenticatdichiarata
conforme all'originale nelle forme di cui allad9 del DPR n. 445/2000).

4. La costituzione del suddetto deposito cauziona& @wvenire tramite:
a) presentazione di assegno bancario circolare inteaia Fondazione Edmund Mach;
b) libretto di deposito al portatore;
c) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilatgc da operatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 o del D.Igs. 17 marzo 189%575. Le fideiussioni/polizze dovranno essere
intestate alla FEM.

5. In ogni caso il deposito cauzionale deve esseettadito con un unico tipo di valori.

6. Nel caso in cui 'TMPRESA presenti fideiussione tanma o polizza fideiussoria, le stesse devonoresse
redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) presentata in carta legale o resa legale;




b) presentata con la sottoscrizione del soggettoutdeire (Compagnia di assicurazione o Fondazione
di credito) con una delle seguenti modalita:

1. con presentazione in allegato di una dichiarazidek soggetto che sottoscrive la polizza
fideiussoria o la fideiussione bancaria che attestsensi del DPR 445/2000, di possedere il
potere di impegnare validamente il soggetto fidesus (Compagnia di assicurazione o
Fondazione di credito). Si intendono per soggétthdtari gli agenti, broker, funzionari e
comunque i soggetti muniti di poteri di rappresantadell’lstituto di Credito o Compagnia
Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tdiehiarazione dovra essere accompagnata da
fotocopia di un documento d’identita in corso diditéa dei suddetti soggetti;

oppure

2. con autentica notarile, contenente la specificacamione dell’'esistenza in capo a chi
sottoscrive del potere di impegnare il soggetteitidsore, apposta in calce alla fideiussione
bancaria o alla polizza fideiussoria.

c) massimale o importo garantito pari al 10,00% defporto contrattuale, con espressa indicazione,
di tutte le seguenti clausole:

1. ‘“la garanzia prestata con la presente fideiusstonalida fino a quando la stazione appaltante
non disporra la liberazione dell'obbligato prindpae la conseguente restituzione
dell'originale della fideiussione. Il periodo diexsizione del contratto, ai fini dello svincolo
progressivo della cauzione definitiva stessa dtabiflall’art. 113, comma 3 del d.lgs.
163/2006, e rapportato alla durata complessivadgltanzia cosi come eventualmente estesa
in sede di presentazione dell’offerta”;

2. ‘il fideiussore é obbligato solidalmente con il deke principale al pagamento del debito
garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficioladgireventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944 del codice civilepnché all’'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del codice civile; inoltre si impegna gara, senza bisogno di preventivo consenso
da parte del debitore garantito che nulla potréeice in merito al pagamento e nei limiti
delle somme garantite, quando richiesto dalla at&zappaltante, a semplice richiesta scritta
della stessa, inoltrata con lettera raccomandataaeeiso di ricevimento, nonché a rinunciare
ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamemtdesimo; il versamento dovra essere
eseguito nel termine di 15 giorni dalla data dezione della richiesta di pagamento, restando
inteso che per ogni giorno di ritardato pagamert@ro dovuti, in aggiunta al capitale
garantito, anche gli interessi calcolati al taggale”;

3. “non puo essere opposto alla stazione appaltaevertuale mancato pagamento del premio,
dei supplementi di premio o delle commissioni pggtper il rilascio della fideiussione”;

4. “il foro competente a dirimere le eventuali conewmie nei confronti della Fondazione
Edmund Mach e quello in cui ha sede la medesima”;

5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancarimetia polizza fideiussoria sia stabilito
I'obbligo per il debitore principale di costituinen pegno in contanti o titoli ovvero altra
garanzia idonea a consentire il soddisfacimentpatte della societa dell'azione di regresso,
cosi come previsto dall'art. 1953 del Codice Civilevra essere inserita la seguente clausola:
“la mancata costituzione del suddetto pegno nomapobmungue in nessun caso essere
opposta alla stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria & svincolata secondo guanetvisto dall'art. 113, comma 3, del d.Igs. 168 I

periodo di esecuzione del contratto, ai fini delincolo progressivo della cauzione definitivaagportato

alla durata complessiva del servizio di garanzisistenza e manutenzione in garanzia cosi come

eventualmente estesa in sede di presentazioneffiett. In particolare la garanzia fideiussoria:

a) e progressivamente svincolata in misura dellavarezgo dell’esecuzione, nel limite massimo del
50 % dell'iniziale importo garantito, alla dataedhissione del certificato di verifica di conformita

b) & progressivamente svincolata in misura dell'avaerdo dell'esecuzione del servizio di garanzia,
assistenza e manutenzione in garanzia di cui alB&; per il restante 50 % alla data di emissione
dell'attestazione di regolare esecuzione di ctamll30, comma 11.

A garanzia della corretta esecuzione del servizigadanzia, assistenza e manutenzione in garanzia
'IMPRESA puo costituire un’autonoma cauzione dporto pari al 5 % dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determindelzadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della FEM, che adgguthppalto al concorrente che segue nella gtadaa
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10.

Non sono accettate polizze fideiussorie o fideamsdbancarie che contengano clausole attraverqodg
vengano posti oneri di qualsiasi tipo a caricosdEEM.

Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, qualunque momento la FEM puo ritenere sul deposito
cauzionale, con l'adozione di semplice atto ammnatigo, i crediti derivati in suo favore dal caatto
d’'appalto. In tal caso I'lMPRESA é obbligata adegrare e a costituire il deposito cauzionale ehfo
giorni da quello della notificazione del relativoveso.

Art. 9 — Coperture assicurative \

L'IMPRESA assume in proprio ogni responsabilitaileiper danni verso terzi, persone, animali 0 dnse
dipendenza di omissioni, negligenze o quanto attioente all'esecuzione delle prestazioni d’amgpald
esso riferibili.

L'IMPRESA é obbligata, contestualmente alla soti@gme del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la FEM da tuttidhii di esecuzione e che preveda anche una gawinzia
responsabilita civile per danni causati a terAdiesgcuzione del contratto. La polizza assicuratiyaestata
da un'impresa di assicurazione autorizzata allaedom dei rischi ai quali si riferisce ['obbliga d
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurageerde dalla data della firma del contratto e cefiszore

24 del giorno di emissione dell'attestazione diofare esecuzione di cui all'art. 30, comma 1prdimio e
stabilito in misura unica e indivisibile per le eofure di cui ai commi seguenti. Le garanzie assiue
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardag@amento delle somme dovute a titolo di premioattep
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e dewssere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi seeuzione da qualsiasi causa determinati deveredptii i
danni subiti dalla FEM a causa del danneggiameukella distruzione totale o parziale di impianopere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da edigorogettazione, insufficiente progettazionapardi terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve estignglata nella forma «Contractors All Risks» (QRRA e
deve:
a) prevedere una somma assicurata non infericnadirto del contrattogosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: irtgpdel contratto stesso, al netto degli importcuaii

alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: Euro 400@O0,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 100,000
b) essere integrata in relazione alle somme asd&un caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo allIMPRESA.

La garanzia assicurativa di responsabilita civéde ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatipper
una somma assicurata (massimale/sinistro) nonorgesid Euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importieocentuali di scoperto o di franchigia, la stedeae

prevedere queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tuttischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franhig
scoperti non sono opponibili alla FEM;

b) in relazione all’assicurazione di responsabittitdle di cui al comma 5, tali franchigie o scoperon
sono opponibili alla FEM.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestaldM&RESA coprono senza alcuna riserva anche ndan
causati dalle imprese subappaltatrici e subfocnitri

Art. 10 — Responsabile del procedimento e direttordell’esecuzione nominato da FEM

Il responsabile del procedimento in fase di eserngidel contratto ai sensi dell'art. 10, comma B de
Codice dei contratti, dell’'art. 272 del DPR 207/Q@L.dell'art. 25 del regolamento di organizzaziene
funzionamento della FEM, ¢ il direttore generaldkadeEM.

La FEM nomina il direttore dell'esecuzione conuaZione di supervisionare la corretta esecuziohe de
contratto. Il direttore dell’esecuzione puo nom@éamno o piu assistenti a cui affidare, sotto la sua
sorveglianza e responsabilita, alcune attivitaudi sompetenza.

Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010 il direttadell'esecuzione del contratto assicura la regolar
esecuzione dello stesso da parte dellIMPRESA iearido che le attivitd e le prestazioni contrattual
siano eseguite in conformita ai documenti contedittu
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Il direttore dell’esecuzione presiede I'esecuziae contratto e si rapporta con il referente ingtica
dalllIMPRESA. Provvede al coordinamento, alla dioee e al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto. Accerta la regadaet la conformita delle prestazioni contrattuale ov
dette operazioni non vengono affidate ad altro stigg

Art. 11 - Referente dellIMPRESA e comunicazioni

L'IMPRESA, prima della stipulazione del contratéotenuta a designare e comunicare alla FEM un
proprio referente. In via principale ogni rappoit@erente I'esecuzione del contratto deve essere
intrapreso con il direttore dell'esecuzione ad apdel referente nominato dallIMPRESA. Tutte le
comunicazioni formali saranno trasmesse al referensi intenderanno come validamente effettuate
allIMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge.

Le comunicazioni tra il referente e il direttordlgsecuzione, per la definizione di questioni dihgzio
rilevanti e tali da non poter essere risolte telefamente, devono avvenire in forma scritta, wéizdo
preferibilmente la posta elettronica ordinaria (BEertificata (PEC) e i rispettivi documenti traessi
devono essere sottoscritti digitalmente o di pugddnviati tramite scansione. Gli indirizzi di P,
PEC e i numeri di FAX, TELEFONO FISSO e CELLULAREWNO essere comunicati dallIMPRESA
contestualmente alla nomina del referente.

Il referente nominato dallIMPRESA deve esseredsgesso dei seguenti requisiti:

a) piena padronanza della lingua italiana, parlateriéa,

b) possesso dei poteri necessari per I'esecuziong fdeflitura e dei servizi connessi;

c) in grado di gestire coordinamento con le altre ispreventualmente impegnate nella fornitura
degli altri lotti all'interno dello stesso edifigio

d) garantire la sua reperibilita almeno dalle ore %08 ore 17,00 dei giorni lavorativi coincidenti
con quelli relativi all’'esecuzione del contratto.

In caso di impedimento o assenza del referentdPRESA deve darne tempestiva comunicazione al
direttore dell’esecuzione indicando contestualmémeminativo e i recapiti del sostituto.

LA FEM si riserva di chiedere la sostituzione dgkrente o del sostituto in caso di non adeguatgelza
medesimo alle esigenze legate all’esecuzione defratto, senza che I'IMPRESA possa sollevare
obiezioni.

L'IMPRESA e il referente nominato da quest’ultimanimo I'obbligo di comunicare tempestivamente al
direttore dell’esecuzione i nominativi di eventualiteriori soggetti incaricati dallIMPRESA di
risolvere specifiche problematiche.

Art. 12 — Programma delle forniture e dei servizi @l'IMPRESA

Prima dell'avvio del contratto ed in ogni caso eritr(sette) giorni naturali e consecutivi dalldhigsta,
'IMPRESA deve consegnare al direttore dell'esecneidel contratto il programma delle forniture e
dei servizi (presentato in sede di presentaziorikoffierta ed elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditorialilla @ropria organizzazione lavorativa).

Il programma deve essere coerente con i tempi atbuddi di ultimazione, con il cronoprogramma
predisposto dalla FEM e deve essere approvato BEBM stessa mediante apposizione di un visto del
responsabile del procedimento, sentito il direttbed’esecuzione del contratto. La FEM pud chiedere
allIMPRESA di apportare modifiche al programmalddbrniture e dei servizi.

La FEM puo disporre, mediante ordine di servizid @esponsabile del procedimento, modifiche o

integrazioni al programma delle forniture dellIMEBA, anche indipendentemente dal

cronoprogramma allegato al contratto, purché coimifiaton il termine contrattuale e senza alcun
compenso o indennizzo per 'TMPRESA stessa, ogitavche sia necessario alla migliore esecuzione
dell'intervento ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le famétdi imprese o altri operatori economici estranei
al contratto;

b) per l'intervento o il coordinamento con autoritatieo altri soggetti diversi dalla FEM, che abbiano
giurisdizione, competenza o responsabilita di &uteligli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dall'intervento; a tal fine non sonmsiderati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla FEM o soggettilditiodi diritti reali su beni in qualunque modo
interessati dall'intervento intendendosi, in questsi, ricondotta la fattispecie alla responsatbilit
gestionale della FEM,;
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c) per la necessitd o l'opportunita di eseguire prewe campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sezma e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 deIdB.

In corso di esecuzione del contratto I'lMPRESA é@uta a consegnare mensilmente al direttore
dell'esecuzione del contratto il programma dellaftore aggiornato secondo I'andamento effettivb de
contratto.

Art. 11 - Awvio dell’esecuzione del contratto \

L’avvio dell’esecuzione del contratto € dispostadieettore dell’esecuzione entro 45 (quarantac&)qu
giorni decorrenti dalla data di perfezionamento dehtratto. Il contratto & perfezionato con la
sottoscrizione dello stesso da parte della FEM.

Con il perfezionamento del contratto il direttorell@secuzione & autorizzato a dare avvio alla sua
esecuzione.

L'IMPRESA é tenuta a seguire le istruzioni e lesttive fornite dal direttore dell’esecuzione pawVio
dell'esecuzione del contratto. Qualora I'esecutoreadempia, la FEM, ai sensi dell’art. 303, conima
del DPR 207/2010, ha facolta di procedere alldugone del contratto.

Il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell'art.33@omma 2 del DPR 207/2010, é tenuto a redigere
apposito verbale di avvio dell'esecuzione del cattdrin contraddittorio con I'TMPRESA. Il verbalé d
awvio dell’'esecuzione contiene gli elementi defidiall'art. 304, comma 1 del DPR 207/2010 ed in
particolare:

a) lindicazione delle aree e degli ambienti intermhiesterni in cui 'IMPRESA svolge I'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti evemtgalte messi a disposizione del IMPRESA dalla
FEM per I'esecuzione dell'attivita;

¢) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devaftettuarsi le attivita oggetto del contratto sono
liberi da persone e cose ovvero che, in ogni chsstato attuale degli ambienti & tale da non
impedire I'avvio e la prosecuzione dell'attivita.

Il verbale e steso in doppio esemplare firmato dakttore dell'esecuzione del contratto e
dal'lMPRESA.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei loogher I'importanza dei mezzi strumentali all'esemz
del contratto, l'inizio dell'attivita debba avvemin luoghi o tempi diversi, il direttore dell'ese@ne del
contratto provvede a dare le necessarie istrunelnverbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora 'MPRESA intenda far valere pretese darivalalla riscontrata difformita dello stato dei
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a moaprevisto dai documenti contrattuali, & tenuta a
formulare esplicita contestazione, a pena di detadesul verbale di avvio dell'esecuzione, o, awe n
redatto, con nota scritta indirizzata al direttdefi’esecuzione.

Art. 13 - Awvio d'urgenza dell’esecuzione del conaitto

Ai sensi dell'art. 302, comma 2 del DPR 207/201@es8ponsabile del procedimento puo autorizzare
I'esecuzione anticipata del contratto dopo cheglladjcazione definitiva € divenuta efficace nelle
seguenti due ipotesi:

a) (qualora si renda necessaria I'immediato avvio iefiianto in modo tale che esso sia pienamente
in esercizio per la stagione di riscaldamento ingkx onde evitare ulteriori pregiudizi per la FEM,;
b) in casi di comprovata urgenza.

Il responsabile del procedimento autorizza I'esiecdz anticipata del contratto attraverso apposito
provvedimento che indica in concreto i motivi chesgjficano I'esecuzione anticipata.

Nei casi di awvio durgenza, nellipotesi di mamcastipulazione del contratto, il direttore
dell’'esecuzione tiene conto della parte della p@she eseguita per il rimborso delle relative spes

Art. 14 - Ritardato avvio dell'esecuzione del contitto imputabile alla FEM |

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto ageeim ritardo rispetto al termine indicato nel catto

per fatto o colpa della FEM, I'IMPRESA pu0 chiedede recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso 'MPRESA Mditd al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e doctatema in misura non superiore ai limiti indicati
dal comma 3. Ove listanza dellIMPRESA non siaddtec e si proceda tardivamente all'avvio
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dell'esecuzione del contratto, I'IMPRESA ha dirigih un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabiti@ comma 3.

La facolta della FEM di non accogliere l'istanzareliesso dell'esecutore non puo esercitarsi, con le
conseguenze previste dal comma 1, qualora il otaell'avvio dell'esecuzione del contratto superi |
meta del termine utile contrattuale o comunquerssi complessivi.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recessanaata dallIMPRESA per ritardo nell'avvio
dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa d&lEBM ai sensi dei commi 1 e 2, 'IMPRESA ha diritb
rimborso delle spese contrattuali nonché dellee apyese effettivamente sostenute e documentate in
misura comungque complessivamente non superioreegjeenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto:

a) 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.000oeur
b) 0,50 % per cento per la eccedenza fino a 1.54%008)
c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove listanza di recesso non venga accolta dall¥ FEEsi proceda tardivamente alla consegna,
'IMPRESA ha diritto al risarcimento dei danni dipenti dal ritardo, pari all'interesse legale clalttm
sull'importo corrispondente alla produzione med@rwliera, determinata sull'importo contrattuas d
giorno di notifica dell'istanza di recesso finmatlata di avvio dell'esecuzione del contratto.

Oltre alle somme espressamente previste nei comendl 3nessun altro compenso o indennizzo spetta
alllMPRESA.

La richiesta di pagamento degli importi spettanticama del comma 3, debitamente quantificata, e
inoltrata dallIMPRESA, a pena di decadenza, e6@dsessanta) giorni dalla data di ricevimentoadell
comunicazione di accoglimento dell'istanza di receka richiesta di pagamento degli importi spettan
a norma del comma 4 e formulata dal'IMPRESA, agdndecadenza, mediante riserva da iscrivere
nel verbale di consegna e da confermare, debit@rsumntificata, nel registro di contabilita con le
modalita di cui all’art. 190 del DPR 207/2010.

Art. 15 — Tempi, modalita e luogo di esecuzione \

L'impianto deve fornito ed installato dallIMPRESAon la sua messa in esercizio entro 154
(centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutlecorrenti dalla data del verbale di awvio
dell'esecuzione del contratto ovvero, in caso dviavd'urgenza, dalla data di comunicazione
alllMPRESA del provvedimento di avvio d’'urgenzanfecedente a quella di stipulazione del contratto).
Si precisa che nei 154 (centocinquantaquattro)ngiprevisti sono compresi 14 (quattordici) giorni

naturali e consecutivi dedicati alle prove a caldla messa in servizio e alle prove prestazionali
(verifica di conformita) dellimpianto a biomassathe sono svolte quando [l'impianto di

teleriscaldamento € in grado di assorbire I'enetgiaica prodotta.

Il termine di cui al comma 1 é da intendersi ridadi un numero complessivo di giorni pari a quello
eventualmente indicato dall'IMPRESA in sede di preazione dell'offerta tecnica per I'attribuzionel d
relativo punteggio.

Il termine di cui al comma 1 si intende comprengivtutti gli adempimenti che 'IMPRESA e chiamata
a svolgere prima della concreta fornitura, instadlae, messa in esercizio e verifica dellimpianto.
Pertanto, ritardi nella produzione della documebptez richiesta o nell’espletamento delle attivita
prodromiche alla fornitura, installazione e messasercizio dell'impianto, non imputabili alla FEM,
non impediscono il decorso del termine utile peltimazione delle prestazioni contrattuali.

Negli oneri contrattuali € compreso ogni spesa&hio per trasporto e lo scarico del materialdusgo
dell’esecuzione, la custodia, il trasferimentoimeskallazione nei locali di riferimento, pressockntrale

di teleriscaldamento della FEM in via E. Mach, n38010 San Michele all’Adige.

Durante I'esecuzione del contratto 'IMPRESA é tiena proteggere i beni forniti per difenderli da
rotture, guasti e manomissioni. E’ a carico delARESA I'onere della pulizia giornaliera dei localdi
tutto il materiale e dell'attrezzatura di propri@rfinenza, compreso il trasporto in discarica e
'assunzione dei relativi oneri di smaltimento dwehteriale proveniente dall'imballaggio, nonché la
pulizia finale del locale oggetto dell'intervento.

L'IMPRESA:

a) e responsabile dell’esatto adempimento e dellafiarésecuzione del contratto;
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b) garantisce la continuita operativa dei serviziesdcuzione delle attivita previste nel contratto in
stretto contatto con il direttore dell'esecuziormminato dalla FEM secondo i tempi previsti, le
modalita stabilite e le esigenze manifestate deti;

C) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerentaadissicurazione delle risorse umane occupate nelle
attivita oggetto del contratto e dichiara di asswmi proprio ogni responsabilita in caso di
infortuni e di danni arrecati eventualmente daldaitb personale a persone o cose, sia della FEM,
che di terzi, in dipendenza di colpa grave o neglm nella esecuzione delle prestazioni previste,
restandone sollevata la FEM stessa;

d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi deriviada leggi, regolamenti, contratti collettivi ed
integrativi aziendali in materia di rapporti di e, in relazione a tutte le persone che esplicano
attivita a favore della stessa, tanto in regimeligendenza diretta quanto in forma saltuaria, di
consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assogmé responsabilitd per danni o infortuni che
possano derivare a dette persone o essere caglarggite persone nell’esecuzione di ogni attivita,
direttamente o indirettamente, inerente alle peést@oggetto del contratto d’appalto;

e) siimpegna a mantenere indenne la FEM in relaziahegni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi,
direttamente o indirettamente, derivante dall'ésplento dei servizi o dai suoi risultati;

f) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e learhazioni di cui venga in possesso, di non
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazioagjualsiasi titolo, e cio anche dopo la scadenka de
contratto d’appalto;

g) € obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM modificazione intervenuta negli assetti
societari, nella struttura d'Impresa e negli orgamitecnici ed amministrativi;

h) siimpegna a ripetere quelle prestazioni che aigjmdella FEM non risultassero eseguite a regola
d’arte senza pretendere alcuna integrazione akpettivo offerto;

i) si impegna a consentire gli opportuni controlliisdezioni al direttore dell’esecuzione nominato
dalla FEM.

7. L'IMPRESA siimpegna inoltre:

a) ad assoggettarsi, rendendone indenne la FEM, a dilittoneri conseguenti all’eventuale
contemporanea presenza sul luogo di esecuzioreajalazioni di installazione di piu IMPRESE;

b) a conoscere ed applicare scrupolosamente il pias@urezza e coordinamento (PSC) e gli atri
piani di sicurezza;

c) qualora la FEM utilizzi i beni forniti prima delti@ssione del certificato di verifica di conformita,
rispondere comunque fino all’emissione dello stedspdifetti derivanti da vizi, negligenza di
esecuzione o da imperfezioni di materiali, esdlgsiasti derivanti dall’ordinario utilizzo (normale
usura);

d) provvedere all'assicurazione rischio contro tenarente all' esecuzione del contratto;

e) provvedere all'assicurazione contro furti, incemdiazione del fulmine, di tutti i beni fino
all'emissione del certificato di verifica di confoita.

| Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del contratto |

1. Qualora circostanze particolari impediscano tempesenente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il direttore dell'esecuziame ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione neidcas/verse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che ingmatho I'esecuzione o la realizzazione a regolded'a
delle prestazioni contrattuali. E inoltre ammessadspensione negli altri casi previsti dall’ag83lel
DPR 207/2010.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, coméivento e la sottoscrizione del referente delPRESA
o di un legale rappresentante di quest’ultima, dtambverbale di sospensione indicando le ragicimn
hanno determinato l'interruzione specificando lesfazioni gia effettuate, le eventuali cautele lper
ripresa dell'esecuzione del contratto senza cme siahiesti ulteriori oneri in capo alla FEM, i e e
gli strumenti esistenti che rimangono eventualmeelduogo dove l'attivita contrattuale era in cods
svolgimento. Il verbale & inviato al responsabié procedimento in fase di esecuzione entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.

4. 1l verbale di ripresa dell'esecuzione del contratta redigere a cura del direttore dell'esecuzitore
appena siano venute a cessare le cause della simspEere sottoscritto dal referente del IMPRESA ed
inviato al responsabile del procedimento in fasesiBcuzione entro cinque giorni dalla data di sua
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redazione. Nel verbale di ripresa il direttore @adil nuovo termine ultimo di esecuzione del catdra
calcolato tenendo in considerazione la durata delkpensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 17 - Divieto di modifiche del contratto da pate dellIMPRESA \

Nessuna variazione o modifica al contratto puoresserodotta dal’lIMPRESA, se non e disposta dal
direttore dell’esecuzione e preventivamente appeogalla FEM.

Le modifiche non previamente autorizzate non datitoto a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove |l
direttore dell’'esecuzione lo giudichi opportuno, mamrtano la rimessa in pristino, a carico
dellIMPRESA, della situazione originaria preesrgts secondo le disposizioni impartite dal diregtor
dell’esecuzione.

Art. 18 - Eccezioni del IMPRESA

Nel caso in cui I'IMPRESA ritenga che le disposidiampartite dalla FEM siano difformi dalle
obbligazioni nascenti dal contratto, o che le mit@ali esecuzione e gli oneri connessi all’eseqzio
dei servizi richiesti siano piu gravosi di quelliepcritti dai capitolati e tali, quindi, da riche@ la
corresponsione di un particolare compenso, essmapdi dar corso alla loro esecuzione, deve
presentare le proprie riserve tramite nota scitlirizzata al direttore dell’esecuzione nominasdlal
FEM.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEMoneri imprevisti, resta contrattualmente
stabilito che non sono accolte richieste posturokeele eventuali riserve s’intendono prive di qizeiis
efficacia.

Art. 19 - Varianti introdotte dalla FEM

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 311 dePR 207/2010, la FEM pud ammettere variazioni al
contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposifgislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate malponsabile del procedimento in fase di
esecuzione o per lintervenuta possibilitd di zadire materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento in cui ha avuto inizio la gahara di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significatiiglioramenti nella qualita delle prestazioni
eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla naturala specificitd dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzioneatratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dellM, le varianti, in aumento o in diminuzione
rispetto agli importi stimati, finalizzate al migiamento o alla migliore funzionalita delle pregiakz
oggetto del contratto, a condizione che tali vdrimon comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da ci@ose sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento o diodione relativo a tali varianti non puo superare %
dellimporto originario del contratto. Le variamli cui al presente comma sono disposte dal dieettor
dell’'esecuzione dietro approvazione del responsat@l procedimento in fase di esecuzione. Non é
pertanto richiesta alcuna formale accettazionelbiEIRESA.

Nei casi previsti al comma 2, la FEM puo chiedeldMPRESA una variazione in aumento o
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 2 % dell'importo originario del contratto che
'IMPRESA stessa € tenuta ad eseguire, previa switone di un atto di sottomissione, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originagenza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Melso in cui la variazioni superi tale limite, laNFE
procede alla stipula di un atto aggiuntivo al catttr principale dopo aver acquisito il consenso
dellIMPRESA.

In ogni caso 'MPRESA ha I'obbligo di eseguiretéutjuelle variazioni di carattere non sostanziake c
siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttdell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natle#e attivitd oggetto del contratto e non
comportino a carico dellIMPRESA maggiori oneri.

L'IMPRESA deve garantire, qualora gli venga richiedalla FEM per eventuali varianti ed entro 15
(quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, unrseio di supporto alla progettazione, previo sdipago,
comprensivo di lay-out della disposizione e instathne dei beni sulla base di elaborati planimietric
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Detto servizio comprende altresi l'assistenza tecnper quanto riguarda software, materiali,
dimensioni, ecc.. Il servizio di supporto alla pettgzione & prestato gratuitamente.

Le varianti di cui al presente articolo possonoeesglisposte dalla FEM durante tutto il periodo di
esecuzione del contratto cosi come definito all4rt

Al di fuori dei casi di cui al comma 6, ai senslil'dgt. 57, comma 3, lettera b del d.lgs. 163/2006),
caso in cui si renda necessaria la fornitura di pmmenti complementari a quelle oggetto della
procedura di gara e destinate al rinnovo parzialBirdpianto o all'ampliamento dello stesso e qualo

il cambiamento del fornitore obbligasse la FEM aduastare materiali con caratteristiche tecniche
differenti e il cui impiego o la cui manutenzionentportasse incompatibilita o difficolta tecniche
sproporzionate, la FEM puo affidare tali fornitua#IMPRESA tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 20 - Aggiornamento tecnologico \

Nel caso in cui a seguito dell'intervenuta evolmectecnologica si sia verificata I'immissione sul
mercato di prodotti con caratteristiche tecnicheirative e migliorative rispetto a quelle offemesede
di gara, L'IMPRESA é tenuta alla sostituzione deidwtti offerti con quelli nuovi, alle medesime i p
favorevoli condizioni economiche.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, fermo restando lacessita che i nuovi prodotti rispecchino le
caratteristiche tecniche minime stabilite dalla wWoentazione di gara e quelle migliorative offerte,
'IMPRESA, prima di dare awvio all'esecuzione debntratto, € tenuta ad informare il direttore
dell’esecuzione della loro presenza sul mercat@eoporre il loro utilizzo in sostituzione dei piat
offerti in sede di gara.

Il direttore dell'esecuzione, verificata la risp@mda dei nuovi prodotti alle caratteristiche tebaic
minime stabilite dalla documentazione di gara euallg migliorative offerte, autorizza o meno
'IMPRESA alla sostituzione dei prodotti offerti c@uelli aggiornati tecnologicamente.

Art. 21 - Subappalto e cessione del contratto \

L'IMPRESA € tenuta ad eseguire in proprio le faundt e i servizi oggetto del contratto di appalto. |
contratto non puo essere ceduto, a pena di nudigio quanto previsto dall’articolo 116 del d.lgs.
163/2006.

L'importo complessivo delle prestazioni contratitalbappaltati dovra comunque rimanere contenuto
entro il limite di legge, ossia entro il 30 % deiporto complessivo del contratto.

L’affidamento in subappalto & sottoposto alle segjundizioni:

a) che 'IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicaspecificatamente le prestazioni contrattuali che
intende subappaltare;

b) che I'NMPRESA provveda al deposito del contrattsdbappalto presso la FEM almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio delle relatipeestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di sualappresso la FEM, 'IMPRESA trasmetta le
certificazioni attestanti il possesso da parte sigbappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione allaegtazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requesigrali di cui all’articolo 38 del medesimo d.lgs
163/2006;

d) che non sussista nei confronti del subappaltaiorena dei divieti previsti dal d.lgs. 159/2011. Per
la verifica di tale requisito la FEM provvederaiehredere allIMPRESA tutta la documentazione
riferita all'affidatario necessaria per la rich@della comunicazione o informazione antimafia.

L'IMPRESA rimane unica responsabile nei confrongllal FEM per I'esecuzione degli obblighi
contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni @ligenza da parte dei subappaltatori.

Poiché la FEM non intende provvedere direttamehfgagamento del subappaltatore, e fatto obbligo
al'lIMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dallaaldi ciascun pagamento effettuato nei confroriti de
subappaltatore copia delle fatture quietanziatativel ai pagamenti stessi via via corrisposti con
l'indicazione delle ritenute di garanzia e indica® del CIG riferito alla presente gara nel rispeitlla
legge 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi fingmi e di ogni altra normativa in materia.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabdi’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle @ltrorme
stabilite dalla legislazione vigente in materisdbappalto.
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Art. 22 - Sicurezza del lavoro, osservanza di normgrevidenziali e assistenziali

10.

11.

12.

13.

L'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuziatedle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di
cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA e tenuta ad adottare, nel corso dell’ezeme del contratto, autonomamente ed a sua
esclusiva iniziativa e senza necessita di alcuohiesta o sollecito da parte della FEM, tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie secondo lenenadi legge e d'esperienza, per garantire
I'incolumita sia delle persone addette all'esemeidel contratto che dei dipendenti della FEM e dei
terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informargoggetti coinvolti nell’esecuzione del contratiio
tutti gli eventuali rischi inerenti 'uso dei befarniti.

Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezzawlanno essere conformi alle vigenti normativeetticse.

L'IMPRESA deve farsi carico di segnalare tempestigate al direttore dell’esecuzione eventuali guasti
o problemi vari riscontrati durante I'esecuzionéadfrnitura.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 la FEM promuove la @&vapione ed il coordinamento degli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi durante ladiassecuzione del contratto.

Gli oneri della sicurezza (che non sono soggettibalsso) costituiscono i costi delle misure prévere
protettive finalizzate alla sicurezza e salutelaeoratori nello svolgimento dei lavori relativialfornitura

e installazione dei beni di cui al presente cagitol In tali costi sono compresi tutti gli apprestati
necessari ad effettuare lintervento presso la sl FEM; le misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale per lavoraziinterferenti; i mezzi e servizi di proteziondletiiva; le
procedure previste per specifici motivi di sicugezgli eventuali interventi finalizzati alla sicama e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale tevorazioni interferenti; le misure di coordmanto
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezeatnfrastrutture, mezzi e servizi di protezicodettiva.
Rientrano in tali costi a titolo di esempio: I'udbapparecchi di sollevamento dotati dei vari dispad di
sicurezza; I'eventuale necessita di realizzare@ii di carico con elementi di ponteggi (castilliiro); il
puntellamento di strutture orizzontali o la predsipione di lastre per la ripartizione dei carichlla fase di
spostamento degli arredi allinterno dell’edificidal punto di ingresso al punto dove & prevista
l'installazione; la segnaletica di sicurezza daljm@orre per segnalare i pericoli dovuti all'eséone delle
lavorazioni di installazione; la recinzione dellea sottostanti le zone di intervento; la partetipee a
riunioni di coordinamento indette dalla FEM, ecc.

Non rientrano nei costi della sicurezza i cosidd&tbsti generali”, cioé tutto quanto fa riferiment
allambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esemglispositivi di protezione individuali, la forazione,
l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le speseministrative, ecc.) che si ritengono compensati
nell’ambito dell'importo complessivo stimato depijgalto (posto a base di gara) in quanto compregi ne
oneri generali del IMPRESA.

L'IMPRESA é responsabile in proprio, in caso diorfini o di danni arrecati eventualmente alle
persone o alle cose, tanto alla FEM che a teraljpendenza dell’esecuzione delle prestazioni agget
del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

L'IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli biin verso i propri dipendenti, in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigentniateria di lavoro e di assicurazioni sociali, assndo
a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'IMPRESA si impegna altresi ad attuare nei confiratei propri dipendenti, occupati nelle attivita
oggetto del presente capitolato, condizioni normeag retributive non inferiori a quelle risultanlai
contratti di lavoro collettivi applicabili, alla ¢& di stipulazione del contratto, alla categoriaefia
localita in cui si svolgono le prestazioni, noncb@ndizioni risultanti da successive modifiche e
integrazioni e, in generale, da ogni altro contratillettivo successivamente stipulato per la aaiag
applicabile nella localita.

L'IMPRESA e obbligata a continuare ad applicare iirsdicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se c@bper anche nei rapporti con i Soci.

| suddetti obblighi vincolano I'IMPRESA anche nedso in cui non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

L'IMPRESA, inoltre, risponde in sede di responsiébitivile qualora tali violazioni possano ledere
immagine della FEM.
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Art. 23 — Adempimenti preliminari in materia di sicurezza \

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegat¥'ll al d.lgs. 81/2008, 'IMPRESA deve trasmettere

alla FEM, entro il termine prescritto da questiuii con apposita richiesta o, in assenza di quessta

30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorretdlla data di comunicazione dell’aggiudicazione

definitiva:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distiper qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto memale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAH alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettisiipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicakavaratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industratigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizion&ufficio, I'indicazione della propria esatta ragmn
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IMAImero REA,

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DUR dellIMPRESA e degli eventuali
subappaltatori/subcontraenti;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui alntminato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.BE2008. Se 'lMPRESA occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell’'articolo 29, comma 5,npoi periodo, del d.lgs. 81/2008, la valutazione dei
rischi é effettuata secondo le procedure standeat#izdi cui al decreto interministeriale 30
novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario diveaimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al primo comma,MPPRESA deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti del propResponsabile del servizio prevenzione e protezéone

del proprio Medico competente di cui rispettivaneeall’articolo 31 e all’'articolo 38 del d.lgs. 808,

nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano dirszza e di coordinamento, con le eventuali
richieste di adeguamento;

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impreparante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento.

Tutti gli adempimenti del presente articolo devassere assolti dal'IMPRESA, nonché, tramite questi
dai subappaltatori e dai lavoratori autonomi chesfano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'art. 'IMPRES#trwnica alla FEM gli opportuni atti di delega di
cui all'articolo 16 del d.lgs. 81/2008.

'IMPRESA deve assolvere gli adempimenti del présarticolo, anche nel corso dell’esecuzione del
contratto ogni qualvolta nel cantiere operi legitmente un’impresa esecutrice o0 un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art. 24 — Norme di sicurezza generali e sicurezzaehcantiere \

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, carimdel d.lgs. 81/2008, 'IMPRESA e obbligata:

a) ad osservare le misure generali di tutela di clii agicoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. 81/2008 e
all'allegato XIlII allo stesso decreto nonché lealtisposizioni del medesimo decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tuttentgme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in dmione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articola #08 a 155 del d.lgs. 81/2008 e degli allegati
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,  XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tuttetelizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamkeatale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con lpasgzioni di cui al comma 1.

L'IMPRESA predispone, per tempo e secondo quangvigio dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazion@aisonale e alle attrezzature utilizzate.

L'IMPRESA garantisce che le lavorazioni, compreselig affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterioihcident and injury free”.
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L'IMPRESA non puo iniziare o continuare i lavori 8ein difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all'art. 23, oppure agli articoli 25, 26, 27 e 28 dresente CDO.

Art. 25 — Piano di Sicurezza e di Coordinamento (RS)

L'IMPRESA é obbligata ad osservare scrupolosamergenza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatorelgpsicurezza e messo a disposizione da parte della
FEM, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettejadel d.lgs. 163/2006 e all'articolo 100 del d.lgs
81/2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 ¢ @l citato d.lgs. 81/2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza diatypunto 4 dello stesso allegato, determinatadll 3

del presente CDO.

L'obbligo di cui al primo comma €& esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispostebaomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali vanmazlle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del piano di sicurezza e ddatamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvatacoettate dal coordinatore per la sicurezza im fas
di esecuzione ai sensi dell’art. 26.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempii di cui al comma precedente, lettera a),

costituisce automatico differimento dei terminiutimazione di cui all’art. 15 e nelle more degkssi

adempimenti:

a) qualora I'esecuzione del contratto non possa utitméniziare non decorre il termine per I'inizio
dei dello stesso di cui all’art. 15, dandone attbvwerbale di consegna;

b) qualora I'esecuzione del contratto non possa utitm@roseguire si provvede alla sospensione e
alla successiva ripresa dell’esecuzione del cdoteatsensi dell’art. 16.

Art. 26 — Modifiche al PSC |

L'IMPRESA puo presentare al coordinatore per laisgezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al mati sicurezza e di coordinamento, nei seguenti cas

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologiguoe quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della proprigéeresgza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti pesidarezza dei propri lavoratori o a rilievi da tear
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la preveme degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano direizza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'IMPRESA ha il diritto che il coordinatore per laicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotara goltumentazione di cantiere, sull’accoglimentb o i

rigetto delle proposte presentate; le decisioncdetdinatore sono vincolanti per I'TIMPRESA.

Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi llda presentazione delle proposte dellIMPRESA,
prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giodavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le propastatendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazimon puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi patdt maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le propasiatendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzuifiathé maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettatel, solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggioristtaqper I'appaltatore, debitamente provati e
documentati, e se la Stazione appaltante ricontzdeemaggiore onerosita, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 27 — Piano operativo di sicurezza (POS) \

L'IMPRESA, entro 30 (trenta) giorni naturali e cewsitivi decorrenti dalla data di aggiudicazione

definitiva e comunque prima dell'inizio dell'intemto, deve predisporre e consegnare al direttore
dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore lpesicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene @bprie scelte autonome e relative responsabilita
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nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuziwikintervento. Il piano operativo di sicurezzadatto

ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera clgsl. 163/2006, dell’articolo 89, comma 1, lettejadel
d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV m@mkdetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e @8l citato d.lgs. 81/2008, con riferimento allesfico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutardehéolavorazioni rispetto alle previsioni.

I POS deve essere redatto da ciascuna impresardpenel cantiere e consegnato alla FEM, per |l
tramite dellIMPRESA, prima dell'inizio dei lavoper i quali esso é redatto.

Ai sensi dell’articolo 131 del d.lgs. 163/2006 'PNRESA € tenuta ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subcontraenti, m&re curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli sfpeicpiani operativi di sicurezza compatibili trarb e
coerenti con il piano presentato dallIMPRESA.

Ai sensi dell'articolo 96, comma Uis, del d.lgs. 81/2008, il POS non € necessario peopgratori
economici che si limitano a fornire materiali oretizature; restano fermi per i predetti operattiri g
obblighi di cui all’articolo 26 del citato d.lgs18008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piammplementare di dettaglio del piano di sicurezzh e
coordinamento.

Art. 28 — Osservanza e attuazione dei piani di sicezza

L'IMPRESA é obbligata ad osservare le misure gdndrautela di cui all'articolo 15 del d.Igs. 810@8,
con particolare riguardo alle circostanze e agénagimenti descritti agli articoli da 88 a 104 eiagl
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in aonifd all'allegato XV al d.lgs. 81/2008, nonchéaall
migliore letteratura tecnica in materia.

L'IMPRESA é obbligata a comunicare tempestivameptina dell'inizio dell'intervento e quindi
periodicamente, a richiesta della FEM o del coattire, I'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I'indicaziotkei contratti collettivi applicati ai lavoratoripgndenti e
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obbliglssicurativi e previdenziali. L'IMPRESA e tenwa
curare il coordinamento di tutte le imprese operaat cantiere, al fine di rendere gli specificapi
redatti dalle imprese subcontraenti compatibilior® e coerenti con il piano presentato dall'lMPFE

In caso di raggruppamento temporaneo o di consarmiinario di imprese detto obbligo incombe
sullimpresa mandataria; in caso di consorzio &abidi consorzio di cooperative o di imprese #itig
tale obbligo incombe sul consorzio. Il direttorertieo di cantiere e responsabile del rispetto deaigpda
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuziwikintervento.

I PSC ed il POS formano parte integrante del etdrdi appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dellIMPRESA, comunque aetestprevia formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risolugidel contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodi@l d.lgs. 163/2006, 'IMPRESA é solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimela parte di questo ultima, degli obblighi di
sicurezza.

Art. 29 - Certificato di ultimazione della fornitur a e installazione \

Ai sensi dell'art. 309 del DPR 207/2010, 'IMPRE®Aenuta a comunicare, con nota scritta al direttor
dell’esecuzione del contratto, I'ultimazione dedjgerazioni di fornitura e installazione dell'imptaralla
FEM.

Le operazioni di fornitura e installazione si irdeno terminate quando tutti i beni sono stati cgnag,
assemblati, installati, collocati, allacciati cdtaenente nel locale honché quando si sia provvedilo
smaltimento degli imballi e alla pulizia completal ¢bcale stesso e I'impianto & pronto al suo avvio

Contestualmente alla comunicazione di cui al comdmEIMPRESA ¢ tenuta a fornire al direttore
dell’'esecuzione un dossier contenente tutte laficationi attestanti le caratteristiche prestaaiore
riguardanti la conformita alla normativa europeiagaranzia, i libretti di istruzione, i manuali do e
manutenzione e la dichiarazione di conformita diegpianti realizzati cosi come previsto nell'alléga
tecnico a cui si rinvia.

Il direttore dell’esecuzione, effettuai i necessatcertamenti, rilascia entro 14 (quattordici) gior
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aoiwazione di cui al comma 1, il certificato attege
l'ultimazione della fornitura e installazione.
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Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assagione di un termine perentorio, non superior® a 3
(trenta) giorni naturali e consecutivi, per il cdetamento di prestazioni di piccola entita, acdertia
parte del direttore dell'esecuzione come del tatrginali e non incidenti sull'uso e sulla funzibtia
dell'impianto. Il mancato rispetto di questo terecomporta l'inefficacia del certificato di ultimane e

la necessita di redazione di nuovo certificato abeerti I'avwenuto completamente delle prestazioni
sopraindicate.

Il certificato di ultimazione della fornitura e tadlazione € confermato dal responsabile del
procedimento in fase di esecuzione.

In ogni caso alla data di scadenza del termindtidhazione della fornitura e installazione dell'ifapto
il direttore dell'esecuzione redige un verbale @hstatazione sullo stato dell'esecuzione del ctintra

Art. 30 - Verifica di conformita

Il contratto & sottoposto a verifica di conformétffidata al direttore dell’esecuzione. La FEM, ensi
dell’art. 314, comma 2 del DPR 207/2010 e considela complessita dell'intervento, si riserva la
facolta di affidare le operazioni di verifica di rdormitd ad un soggetto o ad una commissione
composta da due o tre soggetti che siano in passkda competenza tecnica adeguata in relazione
all'oggetto del contratto.

Le attivita di verifica di conformita sono diretéecertificare che le prestazioni contrattuali siatate
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnidarezionale, in conformita e nel rispetto delle diioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto, obé nel rispetto delle eventuali leggi di settdre.
attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo dicadare che i dati risultanti dalla contabilita ai d
documenti giustificativi corrispondano fra loro encle risultanze di fatto, fermi restando gli ewesdit
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di sedtor

Le modalita di esecuzione della verifica di confa@sono definite nell’allegato tecnico del pregent
CDO a cui si rinvia.

La verifica di conformita & avviata entro 20 (vergiorni naturali e consecutivi dall’'ultimazionellde
operazioni di fornitura e installazione risultant® relativo certificato. In considerazione dekdathe,
come specificato nell'allegato tecnico, le proveviste devono essere effettuate quando la stagione
termica permette di far operare il sistema di geziene a pieno carico per un numero adeguato ¢i ore
I'avvio della verifica di conformita pud essererilata per garantire I'effettuazione di dette proneal

caso l'avvio della verifica di conformitd e avviatmando le condizioni tecniche dell'impianto di
teleriscaldamento consentono l'esercizio dell'inpdaa biomassa oggetto in condizioni di massima
potenza per almeno 4 (quattro) ore consecutive.

La verifica di conformita e conclusa entro 60 (s@$a) giorni naturali e consecutivi dall’'ultimazen
delle operazioni di fornitura e installazione riankte dal relativo certificato ovvero entro 40 (cGuda)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvelle operazioni di verifica di conformita qualsi
renda necessario un suo ritardo (come specifidatorama 4 e secondo quanto previsto nell’allegato
tecnico). Del prolungarsi delle operazioni rispedtaletto termine e delle relative cause il direttor
dellesecuzione (o altro soggetto incaricato dellarifica di conformita) trasmette formale
comunicazione allIMPRESA e al responsabile del cptbmento in fase di esecuzione, con
l'indicazione dei provvedimenti da assumere peripresa e il completamento delle operazioni di
verifica di conformita. Nel caso di ritardi attribili al direttore dell’esecuzione (o altro soggett
incaricato della verifica di conformita), il resgabile del procedimento in fase di esecuzione gasse
un termine non superiore a 15 (quindici) giorni plecompletamento delle operazioni, trascorsi
inutilmente i quali, propone alla FEM la decadedeHincarico.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane dmpietezza, il direttore dell’esecuzione (o altro
soggetto incaricato della verifica di conformitégst il giorno del controllo definitivo e ne infoam
'IMPRESA affinché possa intervenire.

La verifica della buona esecuzione delle prestaziontrattuali & effettuata attraverso gli accegatne
riscontri previsti nell’allegato tecnico, a cuirgiivia, e attraverso gli eventuali ulteriori aceenenti e
riscontri richiesti che il direttore dell’esecuzertenga necessari.

Della verifica di conformita e redatto processdoae che contiene le seguenti indicazioni:

a) il giorno della verifica di conformita;
b) wuna sintetica descrizione dell’esecuzione dellestp@oni contrattuali e dei principali estremi
dell'appalto;
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11.

c) irilievi fatti dal direttore dell’'esecuzione, léngole operazioni e le verifiche compiute, il numer
dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti;

d) le generalita degli intervenuti al controllo e diaro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;

e) la sottoscrizione di tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di confoaméono svolte a spese dellIMPRESA che deve
mettere a disposizione del direttore dell'esecuzidn altro soggetto incaricato della verifica di

conformitd) i mezzi eventualmente necessari ad ubdegin conformitd con quanto specificato

nell'allegato tecnico. Nel caso in cui I'lMPRESA moottemperi a tale obbligo, il direttore

dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato dekaifica di conformita) dispone che sia provveduto
d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivotiatuale o dalla cauzione definitiva.

Il direttore dell’esecuzione (o altro soggetto imcato della verifica di conformitd) provvede a
raffrontare i dati di fatto risultanti dal procesgerbale di controllo con gli eventuali dati relatal
contratto e con i documenti contabili e a formuléeproprie considerazioni sul modo con cui
'IMPRESA ha osservato le prescrizioni contrattualie eventuali ulteriori indicazioni date allassae

in fase esecutiva. Sulla base di quanto rilevatdiréttore dell’esecuzione (o altro soggetto imcaio
della verifica di conformitd) indica se le prestadisono o meno certificabili, ovvero, riscontrasdo
difetti o mancanze di lieve entitd riguardo all@ssBone, certificabili previo adempimento delle
prescrizioni impartite al'IMPRESA, con assegnasodi un termine per adempiere. Con apposita
relazione riservata il direttore dell’esecuzionealwo soggetto incaricato della verifica di comhita)
espone il proprio parere sulle eventuali contestaziel IMPRESA e sulle eventuali penali sulle §ua
non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

In relazione al servizio di garanZial risk e di assistenza e manutenzione in garaozste, la verifica

di conformita viene effettuata dal direttore dedbeuzione (o altro soggetto incaricato della veaifii
conformita) tramite un’attestazione di regolareceg®ne una volta terminato il periodo di esecugion
di tale servizio (minimo di 24 mesi ovvero la magei durata offerta quale elemento migliorativo).
Successivamente all'emissione dell’attestaziorregblare esecuzione la FEM si procede allo svincolo
della cauzione definitiva.

Art. 31 - Verifica di conformita in corso di esecuibne \

La FEM si riserva la facoltd di procede, con cademzleguata per garantire un accertamento
progressivo della regolare esecuzione del contrattche ad una verifica di conformita in corso di
esecuzione.

Il direttore dell’esecuzione (o altro soggetto imcato della verifica di conformita), in corso di
esecuzione del contratto, effettua i controlli dfteene pit opportuni invitando alle operazioni di
verifica 'IMPRESA. Di dette operazioni di controlE redatto apposito verbale.

| verbali di verifica di conformita vengono trasrmeesl responsabile del procedimento in fase di
esecuzione entro 15 (quindici) giorni successika data dei controlli, riferiscono anche sull'aneato
dell’'esecuzione contrattuale e sul rispetto deinier contrattuali e contengono le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari.

Art. 32 - Certificato di verifica di conformita

Il direttore dell’esecuzione (o altro soggetto incato della verifica di conformitd) rilascia il tiicato
di verifica di conformita quando risulta che I'IMESA abbia completamente e regolarmente eseguito
le prestazioni contrattuali. Il certificato di viéca di conformita contiene:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali attijiamtivi;

b) [Iindicazione della denominazione e dei recapit' MPRESA;

¢) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazi

e) le date delle attivita di effettiva esecuzione e@ltestazioni;

f) il richiamo ad eventuali verbali di controlli in di esecuzione;
g) il verbale del controllo definitivo;

h) I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagateilMPRESA,
i) la certificazione di verifica di conformita.

E’ fatta salva la responsabilita del'IMPRESA peeptuali vizi o difetti non controllabili in sede d
verifica di conformita.
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Il certificato di conformita & confermato dal respabile del procedimento in fase di esecuzione.

Il certificato di verifica di conformita viene tragesso per la sua accettazione allIMPRESA, la quale
deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giornaldricevimento dello stesso. All'atto della firma
'IMPRESA pu0 aggiungere le contestazioni che migi@pportune, rispetto alle operazioni di verifita
conformita.

Il direttore dell’'esecuzione (o altro soggetto imcato della verifica di conformitd) riferisce al
responsabile del procedimento in fase di esecuzalie contestazioni fatte dall’esecutore al cestb
di verifica di conformita.

Successivamente all’emissione del certificato difiea di conformita, si procede al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite.

Lo svincolo della cauzione prestata dal'IMPRESAyaranzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni dedotte in contratto avviene ualia scaduto il periodo di garanzia.

Art. 33 — Garanziafull-risk e servizio di assistenza e manutenzione in garaazin-site \

L'IMPRESA garantisce che i beni forniti nellambittella realizzazione dell’impianto sono nuovi di
fabbrica, possiedono le caratteristiche stabiliadladdocumentazione di gara, dall’'offerta presentat
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materiguaaendosi I'onere di garantire il sicuro e indibaip
utilizzo degli stessi e di mantenere la FEM indednigonte ad azioni o pretese da parte di terzi

L'IMPRESA e tenuta a prestare garanzia sull'impiaatin particolare sui beni forniti, a prescindehe
siano realizzati dal'IMPRESA stessa o da Impreses, per un periodo non inferiore a 12 (dodicisime
(ovvero al maggiore termine offerto quale elemantigliorativo) decorrenti dalla data di accertamento
della regolare esecuzione cosi come risultanteattificato di verifica di conformita.

Durante questo periodo 'lMPRESA ha I'obbligo dignvenireon-site per I'eliminazione, a propria cura
e spese, di qualsiasi difetto o malfunzionamentgi @eticoli forniti e dipendente da vizi di cosaione,
di montaggio/installazione, di configurazione, déetti dei materiali impiegati, ecc. (humero di
interventi illimitato).

Le prestazioni di garanzia includono I'eventualedifioa degli impianti, lo smontaggio delle parti
difettose, la fornitura dei materiali e componemgicessari alla loro riparazione e/o sostituziotie, g
imballaggi e le spese di spedizione, nonché leagemi di rimontaggio e di collaudo e la modifica o
sostituzione, se necessaria, della documentazsonéct e d’'esercizio.

Ogni intervento deve essere effettuato, senza nessere aggiuntivo in capo a FEM, in modatitasite

e “NBD” - Next Business Day — ovvero il giorno lavorativo successivo dallatded, fax o e-mail di

notifica dell'inconveniente rilevato con invito autervenire e puo riguardare, a titolo di esempio:

a) sostituzione delle parti di ricambio e/o di compateche risultino difettosi o danneggiati per
malfunzionamento attribuibile ai beni o alla lonstallazione;

b) sostituzione delle parti di ricambio e/o di compathehe risultino danneggiati a causa della loro
anormale usura;

c) sostituzione dell'intero bene con uno identico @lago qualora non sia possibile procedere alla
riparazione;

d) fornitura temporanea di un bene “di cortesia” quela riparazione o la sostituzione necessiti di un
periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore lavomtigsclusi il sabato, domenica e festivi, dalla
richiesta di intervento.

La garanzia per le parti sostituite o riparatesserrde automaticamente per altri 12 (dodici) m@sr€ro
al maggiore termine offerto quale elemento miglio) a partire dalla data di accettazione delle
prestazioni di garanzia.

Nel caso in cui, durante il periodo di garanziagsidano necessari dei fermi dell'impianto per rfickée

0 migliorie successive richieste dalla FEM a calisaarenze tecniche o costruttive, la durata defizie

di cui al presente articolo viene automaticamentelupgata del periodo corrispondente a tali
interruzioni.

L'IMPRESA garantisce inoltre la completezza e l'a@tezza della documentazione tecnica e delle
istruzioni per I'esercizio e la manutenzione dalfiianto fornito secondo quanto stabilito dall’aliém
tecnico. Tale documentazione, redatta in ottempearai disposti della normativa vigente all'attolael
consegna dell'impianto, deve rispecchiare fedelménstato dell'impianto alla stessa data.
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Gli interventi effettuati dal'IMPRESA non devonaracare notevoli inconvenienti alla FEM tenendo
conto della natura del bene e della loro funzione.

In caso di ritardo nell'intervento o di mancatoeinvtento, la FEM comunica allIMPRESA che, qualora
la stessa non intervenga entro le successive® @ lavorative, compreso il sabato, domenicesévi
(dalla lettera, fax o e-mail), si riserva la faealli provvedere alle riparazioni necessarie ineado altra
Impresa, con addebito del relativo importo all'IMPRA inadempiente senza che cid possa comportare
la cessazione della garanzia o qualsiasi altraegurenza pregiudizievole per FEM.

L'esito positivo della verifica di regolaritd tecoramministrativa non esonera I'IMPRESA dalla
responsabilita per eventuali difetti o imperfeziahie non siano emersi al momento della verifica di
conformita.

La garanzia non copre i difetti dimostrati dal'llRESA e causati da un uso improprio o da eventuali
manomissioni.

L'IMPRESA, oltre a garantire da vizi i beni oggettella fornitura, garantisce altresi specificatatada
FEM contro ogni ricorso risultante dall’'uso di be#v, licenze, software, disegni, modelli, marchi d
fabbrica o di commercio e si impegna formalmeniedannizzare la FEM per danni a terzi derivanti da
controversie riguardo a marchi, brevetti o privatindustriali relative all'uso dei beni.

L'IMPRESA, durante tutto il periodo di durata deli@ranzia (24 mesi ovvero al maggiore termine
offerto quale elemento migliorativo) & tenuta dfégtuazione di almeno una visita annuale all'inmca
al fine di verificare la sua perfetta funzionakt@revenire i malfunzionamenti.

L'IMPRESA si impegna a proporre e a concordare BrEM e il gestore dellimpianto da essa
individuato un calendario degli interventi/visitéimpianto. Durante tali interventi 'IMPRESA e neita

a verificare, a sue spese, le modalita di esecazi@lie manutenzioni programmate, suggerendo, Ise de
caso, le opportune modalita di esecuzione dellie wgorerazioni.

Oltre ai servizi di formazione specificati all'adt.3.8 dell’allegato tecnico 'MPRESA, durantettutl
periodo di durata della garanzia (12 mesi ovveroneggiore termine offerto quale elemento
migliorativo), & tenuta a garantire un servizioadisistenza gratuita alla FEM e al gestore da essa
individuato sul corretto utilizzo dell'impianto euli&a corretta scelta e impiego dei materiali (tipo,
dimensionamento, qualitd della fabbricazione e 'idsthllazione) per un ottimale esercizio e
manutenzione dell'impianto stesso. Nellambitoaletservizio 'TMPRESA é inoltre tenuta ad assister
annualmente il gestore dell'impianto nella faseadvio dello stesso fino alla sua completa messa a
regime.

L'IMPRESA, per ogni intervento effettuato in base@anto previsto dal presente articolo, € tenuta a
redigere un’apposita nota, sottoscritta dal tecki@ajuesta incaricato, nella quale deve essereittiesc
I'oggetto dell'intervento, la data di sua effetticae e di sua chiusura. Tale Nota deve essere disssm

al direttore dell’esecuzione nominato dalla FEMrer& (tre) giorni lavorativi dalla data di ultimazie
dell'intervento.

A presidio del corretto adempimento a tali onemtcattuali vi &€ la cauzione definitiva. |l periodid
esecuzione del contratto, ai fini dello svincolmgressivo della cauzione definitiva stessa stabilit
dall’art. 113, comma 3 del d.Igs. 163/2006, e razto alla durata complessiva della garanzia amsiec
eventualmente estesa in sede di presentazioneftiata.

Per quanto non previsto dal presente articolo gli@pla disciplina in materia di garanzia per \della
cosa venduta con particolare riferimento a quakwipta dall'art. 1490 e seguenti del codice civile

Art. 34 - Responsabilita per danni e riservatezza \

L'IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale respdilga civile, diretta o indiretta, verso terzi
comungue connessa alla esecuzione del contrattsuNaulteriore onere potra dunque derivare a carico
della FEM, oltre al pagamento del corrispettivotcattuale.

L'IMPRESA € responsabile dei danni che dovessecameea beni mobili, immobili nonché della
sottrazione di qualsiasi oggetto di proprieta deM o in deposito presso la stessa che dovesiieansi
durante I'esecuzione del contratto, fatta saldif@strazione della propria estraneita al fatttMPRESA

e responsabile di qualsiasi danno arrecato a &rapplicano gli articoli 1653 nistri alle persone e danni)

e 166 Danni cagionati da forza maggiore) del DPR 207/2010.

L'IMPRESA ¢ inoltre responsabile dei danni cagioradla FEM a causa del mancato funzionamento
dellimpianto per cause imputabili allIMPRESA stas(es. maggiore costo di riscaldamento dovuti
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all'utilizzo dei generatori a metano, perdita dgiessibilita di beneficiare delle agevolazioni fistabilite
a favore del teleriscaldamento alimentato a biomasmncata possibilitd di vendere eventuali tidbli
efficienza energetica, ecc.).

L'IMPRESA €& tenuta in solido con i propri dipenderdbbligandosi a renderne edotti gli stessi,
all'osservanza del segreto di tutto cid che peionagli servizio verra a conoscenza in relazioneattid
documenti, fatti e notizie in genere, riguardaatrEM.

Art. 35 - Ritardi, inadempimenti ed esecuzione in dnno \

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivateeal responsabile del procedimento in fase di
esecuzione in merito agli eventuali ritardi o altadempimenti nell'esecuzione rispetto alle pizsxr
contrattuali.

Il direttore dell’esecuzione, qualora 'IMPRESA psuva negligenza ritardi I'adempimento delle
prestazioni contrattuali rispetto a quanto stabitiel contratto d’appalto (e/o quanto concordatseide

di awvio dell’esecuzione), ovvero qualora nel codmll'esecuzione non sia garantito il corretto
adempimento delle prestazioni contrattuali o siaigerificate degli inadempimenti o delle inefficke

nel coordinamento, assegna allIMPRESA un termimee gompiere le prestazioni in ritardo o il
ripristino delle condizioni contrattuali e I'immedd espletamento delle necessarie azioni correttive
Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non puo esséeriore a 10 (dieci) giorni e decorre dal g
ricevimento della comunicazione da parte dellIMFIRRE Il direttore dell’esecuzione da inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie affinché I'lMPRES@ssa compiere le prestazioni non ancora eseguite
0 non eseguite correttamente.

Scaduto il termine assegnato, il direttore delbeéone verifica, in contraddittorio con 'IMPRESA,
in sua mancanza, con la assistenza di due testigloeifetti dell'intimazione impartita compilandm
verbale da trasmettere al responsabile del proaadorin fase di esecuzione.

Sulla base del verbale trasmesso dal direttoréedetiuzione, qualora l'inadempimento permanga, la
FEM, su proposta del responsabile del procedimenfase di esecuzione, delibera la risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell'art. 146 del DPR 207/2010 qualoraMRRESA sia inadempiente alle obbligazioni di
contratto, la FEM, esperito infruttuosamente lacpdura prevista dai commi precedenti, puo procedere
d’ufficio in danno dell’'esecutore inadempiente @ns dell’articolo 125, comma 6, lettera f), ddbs.
163/2006.

Nell'eventualita di cui al comma 5, salvo il didgtdella FEM al risarcimento del danno, allIMPRESA
puo essere corrisposto il compenso pattuito inoregdella parte di prestazione regolarmente eseguit
nei limiti in cui la medesima appaia di utilita parFEM.

In caso di fallimento o di risoluzione del conteagter grave inadempimento dell’originario appaltato
trova applicazione I'art. 140 del d.Igs. 163/2006.

Art. 36 - Penali \

Nel caso di attivita che devono concludersi entna data certa (compresa quella di ultimazione della
fornitura e installazione), la FEM irroga, previantestazione al'IMPRESA, una penale con detrazione
sull'importo della fornitura di importo pari all'her mille dell'importo netto contrattuale per ogiorno di
ritardo oltre 'addebito di tutte le eventuali spe®stenute dalla FEM a causa del ritardo.

Per ogni altro inadempimento contrattuale, fattwosd risarcimento del maggior danno, la FEM puo
irrogare, previa contestazione alllIMPRESA, una gben parametrata al livello di gravita
dellinadempimento.

In ogni caso 'ammontare complessivo delle penatilieate non puo superare il 10% dell'importo netto
contrattuale. Nell'eventualita in cui cio si veeti la FEM potra procedere alla risoluzione totalearziale
del contratto per grave inadempimento e dispoesetuzione in danno nei confronti del IMPRESA.

Le penali di cui al presente articolo sono trattersul’ammontare contrattuale o escusse dallai@aeiz
definitiva salva in ogni caso la facolta per la FEMisolvere il contratto stesso, previa diffidhadempiere
secondo quanto stabilito dal codice civile e sdlvisarcimento dei maggiori danni subiti.

Le penali di cui sopra vengono notificate alllIMP®4& dal direttore dell'esecuzione tramite contestaei
scritta. Decorsi 5 giorni naturali e consecutivi deevimento della comunicazione le penali si mateno
accettate.
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Quando il ritardo sul termine di conclusione ddlanitura riguarda parti della stessa il cui valore
complessivo € inferiore al 30% dell'importo contiate, la FEM si riserva I'applicazione parzialdlale
penali. Ricorrendo questa condizione, le penalo s@tcolate ed applicate in misura ridotta e propoale
allincidenza percentuale, sul totale della forratudelle parti per cui e si e verificato il ritarda parte
dellIMPRESA.

E ammessa, su motivata richiesta dellIMPRESAplal¢ o parziale disapplicazione delle penali, goda
FEM riconosca che il ritardo non & imputabile MRRESA stessa, oppure quando la FEM riconoscaeche |
penali sono manifestamente sproporzionate, rispiinteresse della FEM alla corretta esecuzioeke d
contratto. La disapplicazione non comporta il raseimento di compensi o indennizzi allIMPRESA.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali dedidesponsabile del procedimento in fase di esenez
sentito il direttore dell’esecuzione o la commissiincaricata della verifica di conformita, ovetttoga.

Art. 37 - Recesso unilaterale

Ai sensi dell’art. 1373, primo e quarto comma €&'ael 1671 del codice civile, € facolta della FEM
recedere unilateralmente dal contratto in qualunquamento, anche se e gia stata iniziata la
prestazione, con preavviso di almeno 15 (quingjojni naturali e consecutivi decorrenti dalla ddita
ricezione, da parte dellIMPRESA, della relativaremicazione.

In caso di esercizio del della facolta di recessoFEM resta obbligata al pagamento delle sole
prestazioni eseguite alla data in cui il recess@ede efficace. Con tale ultimo pagamento 'IMPRESA
si ritiene soddisfatta di ogni sua pretesa senzal@mticipato scioglimento del vincolo contratteal
possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

Art. 38 - Clausola risolutiva espressa \

La FEM e I'MPRESA, ai sensi e per gli effetti datt. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi
specificate negli altri articoli del presente calasito e nelle disposizioni di legge, convengono la
risoluzione espressa del contratto, nel caso imicoiira anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) sospensione dell’esecuzione del contratto senzdifggato motivo;

b) gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzioneedellestazioni commissionate, tali da aver
comportato I'irrogazione di penali pari al 10% deiporto netto contrattuale;

c) verificarsi di situazioni di conflitto di interessdellIMPRESA e valutate come tali e
adeguatamente motivate dalla FEM;

d) venir meno in capo alllIMPRESA, durante I'esecusodel contratto, dei requisiti di ordine
generale di cui all'articolo 38 del d.Igs. 163/2006

e) cessazione, concordato preventivo o fallimentoIMHRESA, o atti di sequestro o pignoramento
a carico di questa;

f)  sostituzione di una o piu delle imprese partecipahR.T.1.;

g) cessione del contratto in violazione dell’art. HBb d.lgs. 163/2006;

h) per motivi di pubblico interesse;

i)  nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM;

j) inosservanza delle norme di legge relative allarsizza e tutela del lavoro, al personale dipendente
e mancata applicazione dei contratti collettiviionali di lavoro e integrativi locali;

k) impiego di personale non dipendente dellIMPRESA;

[)  mancato rispetto delle disposizioni di cui allaged.36/2010 sulla tracciabilita dei flussi finamzia

L'IMPRESA riconosce alla FEM il diritto di risolverdi diritto il contratto mediante comunicazione da
inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilidteldalla stessa.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzedel contratto, la FEM si riserva la facolta dbesuatro
nell’esecuzione del contratto, del concorrente sdoalassificato.

A carico dellIMPRESA grava anche I'onere dell'etesle maggior costo sostenuto dalla FEM per
assicurare I'esecuzione del contratto.

In tutti i casi di cui al presente articolo la fiszione si verifica di diritto.

Art. 39 - Validita dell’ offerta

L'IMPRESA pu0 svincolarsi in caso di mancata stzidne del contratto entro 180 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data fissata perciazione dell’offerta.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 163/20@6F-EM puo chiedere allIMPRESA il differimento di
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detto termine per un periodo di ulteriori 180 giorn

\ Art. 40 - Stipulazione del contratto, spese contratiali e rimborso delle spese per le pubblicazioni \

1. Il contratto viene stipulato, ai sensi di quantspadisto dall’articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/
prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle coumicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

2. Il contratto & perfezionato quale scrittura privatan autenticata soggetta ad imposta di bollo (su
entrambe le copie) posta a carico dellIMPRESAug@thente pari ad euro 16,00 - sedici/62 - ogni 100
righe di contratto).

3. Al contratto (su entrambe le copie) viene appolstimbro postale per la data certa con oneri inocap
al'lIMPRESA (attualmente pari ad euro 0,70 -zer/@€r ogni pagina di contratto).

4. Se 'IMPRESA non dovesse presentarsi per la stijpohee del contratto o non fosse in grado di esibire
la documentazione richiesta entro il termine pemgmtassegnatole, la FEM annulla con atto motivato
'aggiudicazione. In tal caso I'aggiudicazione angé in favore dell'Impresa che segue in graduatoria
con eventuale richiesta di risarcimento del danimts dalla FEM.

5. Nel caso di cui al comma 5 sono comunque a cartldMPRESA le maggiori spese sostenute dalla
FEM.

6. Tutte le spese relative al contratto e qualsiais apesa fiscale anche susseguente (ad eccegithe @.
che grava sulla FEM, destinataria delle prestazommtrattuali) sono a carico dellIMPRESA. Tultti i
suddetti oneri ed obblighi si intendono compresbompensati nel prezzo risultante dall'offerta pnésia
dallIMPRESA.

\ Art. 41 - Legge applicabile e definizione delle cdroversie \

1. Per quanto non disposto dalla documentazione @ wava applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR
207/2010.

2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazom 'esecuzione del contratto d’appalto, da prassn
comunque sempre per iscritto e quale che sia larandécnica, giuridica od amministrativa, nessuna
esclusa, saranno possibilmente definite in via bhana

3. |l ricorso all'arbitrato potra avvenire unicamernievirtu di sottoscrizione di specifico compromesso
arbitrale.

4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale com@sso, la controversia verra decisa dalla competent

autorita giudiziaria del Foro di Trento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- f.to dott.ssa Roberta Galli -

FC/f.to Fabio Calliari

GG/f.to Giuseppe Gubert
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